Hospital Local
DePie%ecues'chL

ES.E

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

INVITACION PUBLICA No. 019 DE 2011

“CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE SALUD DEL ADULTO
MAYOR COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS Y
HOSPITALIZACION PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA”

PLIEGO DE CONDICIONES

SEPTIEMBRE DE 2011




Hospital Local

PLIEGO DE CONDICIONES
INVITACION PUBLICA No. 019DE 2011
“CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE SALUD
DEL ADULTO MAYOR COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA LA ESE

sePiedecuesta \[\“ HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA”
TABLA DE CONTENIDO DE LOS PLIEGOS

CAPITULO | - INFORMACION GENERAL ....ccccettteieteierereeeseeesessresesssemssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 7
1.1  OBJETO DELPROCESO DE SELECCION.....coviuiuiieeeeeieeeeeteeeeeeteeeeeeeeeee st saee et sesseseseseessssesesesesestsasanesesesesesesenasenas 7
1.2 DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJIETO w..eiuvevieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeseseseessseesesesesaessseesesesesesssseesesenenessssesasenes 7
1.3 ENTIDAD CONTRATANTE ..ottt et te ettt e ettt sesese e e e e e s s st et et eeeeeeeseaeseeee st es st seseseseeeeesennnanaeas 8

1.4  COMUNICACIONES, CORRESPONDENCIA Y TRAMITES, LUGAR UNICO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS Y
HORARIO ...ttt ettt es ettt et eeseeeeaeeeeee s e st et et st sesaeeeeeseenes et et et et et eeeseseseseee st es st seseseeeeeeeeenannaneas 8
1.5 SUBSANACIONES ....oveeeeeeeeeeeee et eeee e et eeee et seee et eseseetesese et eseseesseesessseseessessesesesaesseeeesesenesssseasasenenessseesasenes 9
1.6  LOCALIZACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR - VISITA A LA ZONA OBJETO DEL CONTRATO (NO OBLIGATORIA)9
1.7 SECUENCIA DELPROGCESO ...evvvieteeeeeeeeeeeeeeeeeee et eaeeeeesseee et eseseeesseesesesesesessessasesenasssaessesenenesssaensesenesesessenens 10
1.7.1 APERTURA PROCESO DE SELECCION ......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeee e vt esee s sen et esene et ssenatsneeeesneenaennons 10
1.7.2 PLIEGO DE CONDICIONES ...ttt ettt s s sttt et e s s s nnesen et sesenenanans 10
I 0 R @ 1\ 1Y 6 1 I A PPt 10
D.7.3 ADENDAS. .ottt ettt ettt ettt nn ettt ettt nean 10
1.74 PRESENTACION DE PROPUESTAS ..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et e e eteeeeete e etesseeesasseesasersssssssesassnsessssssesassnsassns 10
1.7.5 RETIRO DE LA PROPUESTA w.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et et e ete et e te et assneeesessaes et sssesssssasassneessssssassssnsansas 11
1.7.6 CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA SOBRE NO. L. c.oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeees vt en e e e 11
1.7.7  APERTURA DE LAS PROPUESTAS. ..ottt ettt ettt esasasan st st sasasananas 11
1.7.8 EVALUACION DE LAS OFERTAS. ..ottt ettt eses s v vttt et ssenen et sesenananan 12
1.7.9 TRASLADO INFORMES DE EVALUACION ..ottt en et s v nenanenaenn 12
1.7.10  RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION. ......covoveeeeeeeeeeeeeeean. 12
1.7.11  APERTURA DEL SOBRE NO. 2 ..ottt ettt ettt san sttt sasasananas 12
1.7.12  AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION. .......coovevevreeieeeieeeeeeeeeeeeseetetsisesesesesesssnsanaesisssssssssnsasasanas 13
1.8 INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS PROPONENTES ......cviiiiiiececeeecesestet et teseee s st sesssssee e snneas 13
CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR.......cccttttieiereeerererererereeesesesesssessssssssssssssnes 13
2.1 REGIMEN JURIDICO APLICABLE. ...oveiteeieeceeeee ettt ettt ettt st st sa ettt e st st ss et et nssastess s enane s 13
2.2 INTERPRETACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. ......ouiuiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseee e ssnenenes s e 13
2.3 CORRECCIONES Y ACLARACIONES A LA PROPUESTA. ...oouiuieiiieieteeeteeeeteees st st st s sesn s s st enenenanas 14
2.4 REGIMEN LABORAL DEL PROPONENTE.......ciiiiiiiieieiteeeteeieeetsetseeteeetetetesesessesssssssssssssessessssesenasasesesssesesenananas 14
2.5  CONDICIONES GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES. ..ottt eest st s esesesn s s s eessesenenenenas 14
2.6 IDIOMAY MONEDA DE LA PROPUESTA ...ttt ettt sttt st enasn s s s essaesesenenanas 16
2.7  PRESENTACION E IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA ....eteietteeeeeeeeeee ettt e es s ssnenesese s 17
2.8  PROPUESTAS PARCIALES Y/O ALTERNATIVAS......eeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeee e e e st et st s s snen s et eseseesaeseneneaenns 18
2.9  FIRMA DE LA PROPUESTA Y DE LA POLIZA DE SERIEDAD ....euieteeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeseeeeeeesnenenenes s 18
2.10  DOCUMENTOS RESERVADOS .....vvevveeeeeeeeeeteeeeseseeeeeeeeeeessesetesesseeeeeeeeeeeeesesassesesesesesesaeesenenenesesesessaeseneneaeans 18
2.11 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANIERO ......ocuiuieieieiiieeeeeteeeeeteeeeseset et st st s senesesesesssesenenenanas 18
2,12 RECIPROCIDAD ...ttt ettt ettt s et es sttt et e e ettt et et e s s es et et st st se st eeesessen s s s st et etesenenenanas 19
2.13  ACLARACIONES O EXPLICACIONES .....coviuieieiieieiseeeeeeeeeees st et tesees ettt ss st st st sassssssessenesannsesssssesenenenanas 19
2.14  COSTO DE ELABORACION DE LA PROPUESTA ...ttt ettt s st st s s senen st en s e saeseneneaeans 19
2,15 VIGENCIA DE LA OFERTA ..ottt et et et e e e e e e e e s st et e s eeseeaeeeseeesees s e et st seseseeeeasenen s anetesesessaeseneneaenns 19

Pagina 2 de 98



PLIEGO DE CONDICIONES
INVITACION PUBLICA No. 019DE 2011
“CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE SALUD
DEL ADULTO MAYOR COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL

Hospital Local SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA LA ESE

oePiedecuesfo\J\“ HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA”
2.16  NUMERO MINIMO DE OFERTAS HABILES .......cocviuitetiieeeectetetetet et esesse et seses s asae s et s s enssasseaesesesesennananes 19
2.17 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ..ottt eeeeee ettt e eeet et e eeeeteteeeeeeteseeeeneseeseeeesaeeeeneneens 20
2.18 DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS Y DOCUMENTACION SOPORTE DE LA INFORMACION CONSIGNADA EN
LOS IMIISIMIOS......c ettt ettt e e ettt e ettt e e st e e e e tte e e s ataeeesasaeeeasssaeeeassaeeeassseeeanseaeesnsseeessseeeeanssaeesansaseesnsseesanssaeenansnes 20
2.19  PROPUESTA UNICA POR PARTICIPANTE w....ouiiiiieeeeeeeeeeeee st et e e eeeee et eese st et st st sase e e senennsenesesssesenenenanas 20
CAPITULO 111 - CONDICIONES ESPECIFICAS .....eeeveueeererreiisreressreresssesesseesssseessssesssssesssssesssssesssssesssnsessans 21
3.1 AP ERTURA e ettt ettt ettt ettt e ettt e e ettt e e ettt e etata e easta e saanneeannsesssnnesssnnsesstnesssnneesssnnsesstneeessnneesnnnnees 21
3.2 PRESUPUESTO OFICIALY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ...cvvuiiiiiiee ettt e et eea e e eeneeeens 21
3.2.0 PRESUPUESTO OFICIAL c....eeeeeeee ettt ettt e ettt e e ettt e et aaa e e et e e e e staa e e tssaaeastsasaesssasastasasassessasseas 21
3.2.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ..ottt e ettt tae e e ettt e e e tataa e ettt e e e aatsaaeessaaeassasaeassaseesses 21
3.3 FORMA DE PAGO ...ciiiiiieeeeiiee e cttee e ettt e e e tte e e stteaeesttaeeeastaaeesasaaeeastseesanssseesssaaeaassaessanssseessssaeesssseeeanssaeesnnsens 21
3.4 PLAZO DEL CONTRATO. .utiii ettt e ettt e eette e e ettt e e e sttt e e eestaeeesaaeeeesataeeeenssaeessssaaeaassseseanssaeasassaseesnssaeeasteeesnnsens 22
3.5 CRONOGRAMA DELPROCESOQ ... oottt ettt ettt e e et e e e et e e eateeeasaeesasnneeeanneesannesesstneesstneeessnneesennns 22
3.6 PAGO DE GRAVAMENES Y OTRAS EROGACIONES . ... oottt et e eeeee e e et e e s eaeeeeat e e esaneeesanneeens 23
3.7 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA FORMATO No. 1. (EN ORIGINAL) wevveeeeveeeeeeee e 24
3.8 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y AUTORIZACION. (EN ORIGINAL). .....c.coevevernenen. 25
3.8.1 PERSONAS NATURALES ...ttt ettt e e ettt e e ettt e e e et e e e e ataa e e tsaaaeaatbaaaesssaeasstasasasseseesseas 25
3.8.2 PERSONAS JURIDICAS COLOMBIANAS ...ttt v vt sttt essn s e senenanenas 25
3.8.3 PERSONAS JURIDICAS EXTRANIERAS: ..ottt ettt ettt sts st s st et et atnesn et sasan e 26
3.9 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL, FORMATO No.
2AY 2B, (EN ORIGINAL). .veiiitieecttieitteeetteeitte ettt e stteestaeestaeestaeessaeessseesasaessseesaseeasseesssaaasseesaseaassessaseessseesssaessseessseensensns 26
3.10 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (EN ORIGINAL) ..t eeeeee ettt et eetre e eeaeeeeeareeeenns 26
3.10.1 RIESGOS DERIVADOS DEL INCLUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO: ....ceeeeeeeeieeeeeeeeeeieeeeeaeeeviseeeaaaanenns 27
3.11 CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES. FORMATO
INO. 3 (EN ORIGINAL). c.eeeetteeeetieeeectie e e ettt e e ettt e e e ette e e eetbaeeesbaee e e ataeeeaasaaaeabsesaassaeeaassasaesssssaeanssasesansassesnsseseanssaessansens 28
3.12  CERTIFICACION VIGENTE DE ANTECEDENTES JUDICIALES. ...c.vvieiititieieeeeieeeeeee ettt 28
3.13 COPIA DE LA TARJETA PROFESIONALY CERTIFICACION DE VIGENCIA. «..eoveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeneeen s 28
3.14 PRESENTACION DE EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES ......vuveveveeeeeeeteeeneeeeeeeeseeeneeesesseesesenenesesneessneneeens 28
3.15  CERTIFICACION DE ESTAR INSCRITO EN EL SICE .....vcvivivieieieieiieieeeeeteee et se st ses st sasn s s esesssesenenenenas 30
3.16  CAPACIDAD DE CONTRATACION (KI) cv.vvieieiiiieseieceeteeeeeeesste sttt se st st sas st sessesesanassesesssesesenenenas 30
3.17 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (KRC) ..cuvivieieiriiieceieceeeteseseest et st et ss st st ns 30
3.18 EXPERIENCIA PROBABLE DELPROPONENTE......cotttiieiiieietitiiiieeeeeeettiieeeeeeeeetstteeeeessesssnnaeeeserssssnnnaeeessessssnnnnns 31
3.19  EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE ....vcuteteeteeteteeeeteeeeeeteteeeeeteueseeeteseseeteseseeeesessessanesseseneseenseneseens 31
3.20  INFORMACION FINANCIERA ....ooviteeeeeteeeeet et et eeseee ettt sttt s e st ettt ess st st st sssasessssessenen st asesssssesesenananas 34
LI O Vo1 =1 o [T W =1 o - (o J (3 1) PR SOTRPTORI 35
. NIV e Lol g To [=TU Lo F= Ty g 1= o (o PO 35
®  INOICE UE LIGUILRZ..e.eoeeceeecececeeeeeee et s s e e ssss s s s aenssnsns e sas s sss s sansanes 35
. L= U010 0] o1 TSSO 36
3.21 PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO .......cocuiuiiieierieeeeseeeeeeeteeese st eestseses s sessn s esesesssesenenenenas 36
3.22  EQUIPO MINIMO REQUERIDO .......ocviuiuuieieteeeeseseeee ettt ettt seeses s st st sssasssesseesesesan s st esssesenenenanas 39
02 T 0110 1S 39
3.24 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. ....uvtecieeitieeeiteecteesteesteestveesereesaseesasaesssesstaesssessnsaesssessseessessns 40
3.25 PROGRAMA DE TRABAJO, PROGRAMA DE INVERSIONES Y FLUJO DE FONDOS DETALLADO.........ccevvvvrrue... 41
3.25.1 PROGRAMA DE TRABAJO: ..o teee ettt e e e e e et ttte e e e e e et sttae e e e e s sassaaaeseasesassaaaessssessssnaanaessssses 41

Pagina 3 de 98



PLIEGO DE CONDICIONES
INVITACION PUBLICA No. 019DE 2011
“CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE SALUD
DEL ADULTO MAYOR COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL

Hospital Local SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA LA ESE

sePiedecuesta \[\“ HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA”
3.25.2 PROGRAMA DE INVERSIONES ....oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeee e eeevetetseseessesae e e s evevesasesesssssssensasassasasssnssssasaens 42
3.25.3 FLUJO DE CAJA eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ev vt et e e e e vt et st s e s e e s e e s en et et et et et e s e e es s s sesassesesssasaeas 42
3.26  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS = FORMATO NO. 7ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesese e eeseseeeseseeneneneeseseeneneene 42
3.27  FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO ....veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeesereeeeeeeeeseseeseseeeeeneseseeeseseseeeeseeseseessesnenenessesesseseneens 43
CAPITULO IV - CRITERIOS DE PARTICIPACION, EVALUACION Y ADJUDICACION .....coeeuveeeerneercrveeesneenenns 44
4.1 REQUISITOS DE PARTICIPACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS «..eveeeeeeeeeeeerevereteeeeeeeeeeeeeeseneeseseseenene 44
4.1.1 EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS DEL SOBRE NO. 1 — PROPUESTA TECNICA. w..ooveveeeeeeeeeeeeeeerrrrsenn 44
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EVALUACION JURIDICA: ..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeeeee et eae e seeeeeesteeseseseeeseesenssaseeasens 45
41.1.1 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EVALUACION TECNICA: «veeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeteesteeeeeseneseeeeessneeeeenes 47
4.1.2 EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS DEL SOBRE No. 2 — PROPUESTA ECONOMICA. ..cveveveeverreeeevene, 49
4.1.2.1 REVISION DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EVALUACION ECONOMICA: ..ot 49
4.1.2.2 EVALUACION ECONOMICA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD «...veeeeveeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeeeeseeeeeseesssensssseessssensenenes 50
4.1.2.3 REVISION DE LA PROPUESTA UBICADA EN EL PRIMER LUGAR DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD .......cccvvvueereeeriririnnnnns 52
4.1.3 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS ..ottt e e eeeev v ie s tetev s s essssnssestes s snsnesssstesasessassssssneneesesssnens 54

4.2 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DEL CONTRATISTA EN CASO DE NO PRESENTARSE A SUSCRIBIR EL CONTRATO EL

PRIMER ADJUDICATARIO .. eeeeeeee e ee e e eeeeeeseseseeseseeeeseeseseenesesesesessesassesssseseseesesseseneseesessesesessesessenesssenaenenenas 56
4.3 CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION ...o.ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeveveveveeeesses e eessesesaesensssnasaens 56
4.4 DECLARATORIA DE DESIERTA c.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeee e e e v evetsesenssssssaesesevasasasstesesesssensssasasasnensnsnasaens 57
CAPITULO V - CONDICIONES DEL CONTRATO ....ccutieureireeeerreesseeessessseesssessssesssessssesssessssssssessssessssssssases 58
5.1 ADJUDICACION DEL CONTRATO ..oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeseesesesessesesneseseeseseesesesesesasesosesaesesessenestsesasseneseesessasaneens 58
5.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. ..vvveeeeeeeeeeeeeeeeeeseeteseseseeseesesesesseseesesesesesaseseseseesesssnessssesessenenessenessaseneens 58
5.3 REQUISITOS DE EJECUCION. ... eeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeseetes s ssesesnesesesseseenesesesesatessesaesesessenesssesasseneseenessaseneens 58
5.3.1 POR PARTE DEL CONTRATISTA oot ee ettt v s neses s s tes s s s s s nenereen s saenens 58
5.3.2 POR PARTE DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA: c..eeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeevev s s eseen s 58
5.4 GARANTIAS. ..ttt ettt ettt ettt et et s e e et et a e e e e s et et et et et e e et et et et et es e e s et es st et ee st et et esesnen st et et es et et enenenenis 59
5.4.1 DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. ....oveveeveeeeeseseeeeeeeeeeeeeeeevevesesneneseenesssnenn 59
5.4.2 DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. ..vveeveeeeeeeeseseeeeeeeeeeeeeeeerevesssneneseesessenenn 59
5.4.3 DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. .....o.voeoeeeeeeeveveeeeesrrreeeevevenn 59
5.4.4 DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. ....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveseeseeeseseesesssesssseseesesesesssnsnesessessonens 59
5.4.5 DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. ...t es e eee e v s s e eseen s s 60
5.4.6 TERMINO PARA ENTREGA DE GARANTIAS. .ot eseee s e eeeenevess s enees s s 60
5.4.7 REQUISITOS GENERALES. ..o ee et en v s e st s s s e s e een s v esesesseseseesessenene 60
5.4.8 SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS. ....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eetee v e eesesees s e ees s v s s enenesees s s 60
5.5 ASIGNACION DE RIESGOS (VER ANEXO DE MATRIZ DE RIESGOS) ...vuveeeeeeeeeerereeseeeeseseseeesesesesseseeeenenessesesseseneens 61
5.6 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA ..veeeeeeeeeeereeeeeeennene 61
5.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: ooeeeereeeeeeeeeteeeeeeueeeseesesteseseseessasesesesseseesesesesesatesesesessesessesesssessenenessenessasoneens 61
5.8 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. co.eeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeee s eeeseseese s eeeesen s s e eesesessseseeneneeseseeseneneees 63
5.9 REGLAS PARA MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO........veeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeesesee e eeseseeeese s eeseeseneneeee 64
5.10 DOCUMENTOS ESENCIALES PARA EL ACTA INICIO DEL CONTRATO ...t enen e 65
5.11 CLAUSULA PENALPECUNIARIA ... et e s eses st s s eetesen s s e eesesees s s eeneneseeseseeneneene 65
5.12 IMIULTAS oo ee ettt see et et et s s e s eeeeeeee st seeaesesesse st et s s e eseseene et st eteseesesesesetat et s eseeseseenenesesesaeneneseeneatannases 66
5.13 SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES .......veeeeeeeeeeeeeeeeeeteteeeeeeeneeeeeseseseseesessssesessesesesnenessesesssseneens 67

Pagina 4 de 98



PLIEGO DE CONDICIONES
INVITACION PUBLICA No. 019DE 2011
“CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE SALUD
DEL ADULTO MAYOR COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL

Hospital Local SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA LA ESE

sePiedecuesta \[\“ HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA”

5.14 VIGENCIA DEL CONTRATO ..eeeteeeeeeeeeeeee et et et ee e e e e e e s st et et esesesesesesesaesesessesesssseseseasasenesasesesesessseseneneaeas 67
B.L5 SUPERVISION ...t ettt et ettt et s et et e e e et s e e st eeese st sae et et seeee et see et et eseseseesensessaaasseseeansneaaanees 67
5.16 CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. «.eeeeeeeeeeeeeeteeeeee et et eeseee e ese st et esetseeaesesesesees st st st sesasssssaessenananasasesesssesenenenenas 68
5,07 CESION ...ttt ettt e et et et et e e s e e e e e e e e s es ettt et et eeeeeees et et ees et et et st sesaeeeseeeenen s st et et esetesenenenanas 68
5.18 SUBCONTRATOS ...ttt ettt et et et st se e e e e e eee s s st et es et eeeeeaesesesees st st st seseeeeseseesenenanes s et esseesenenenanas 68
5.19 SOLUCION DE CONTROVERSIAS.......eviveeeeeeeeeee et eeseee s e s st et e e et e e e et te e sast et st sesesessseeesenesenesesesesssesenenenenas 68
5.20 ARREGLO DIRECTO ..ot eeeeeee et e e e et et et seeeeee s eaesas et et et esesesesesesesesaesesessesesssssseseneasenenasesesesessseseneneaeas 69
5.21 TERMINACION DEL CONTRATO. .evveveverereeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeesseseteteseseseseseseseseasssssesssssssseseneasesesesateeesesenesenenenens 69
5.22 INDEMNIDAD. ..ottt e eeteteeeeeeeeeseseseeeeeet et et sesesseseseseasesesetatatesesesesenereseseesasessesessssesesenessanesasetasesesesesenenenenes 69
5.23 LIQUIDACION DEL CONTRATO. ...ttt ettt e es e s st et et et s eaee e e e sees st et st seseseeseaeesenen st esesesseesenenenenas 69
5.24 MINUTA DEL CONTRATO (VER ANEXO - MODELO GENERAL DE LA MINUTA) ...oviirereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 69

CAPITULO VI - ASPECTOS GENERALES Y OTRAS CONDICIONES A TENER EN CUENTA PARA LA EJECUCION

DEL CONTRATO ..cceuuiiiiiinnniitiinnintinnsirernnsiertrsssietessssietessssistessssistessssistessssistesssssstesssssstesssssssesssssssanasss 70
6.1 ASPECTO AMBIENTAL. c.cetiiiiiiteei e bbb e s b s aa e sab e e saa e saae e sane e e 70
6.2 VIAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES. ........oucviuiieiisiteiiseiessseiessse st ssssssessssese s ssssessssssesnsnes 70
6.3 MATERIALES. ..o b e a e bbb e e bbb 71
6.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y REPLANTEO. .....ovuvuiuieiieiseiisessssssesssessessssessssssesssssssessnsesssssssesssssnens 72
6.5 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA. .....oiiiiiiic e 73
6.6 AUTOCONTROL DE CALIDAD Y PLAN DE CALIDAD. ...coouiiiitiiiiiiiitiiiiic ittt 73
6.7 SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACION. ....ccuvuiirrieiierieieieieesiesssseesssseeessesens 74
6.8 PERSONAL PARA LA OBRA. .. ettt bbb s b s saaa e e s sbaeeees 74
6.9 ADECUACION DEL LUGAR DE LA OBRA. .....ououiieiieiiicieseie et sss i sss bbbt s s sasa s ssssesnsenes 75
6. 10 EJECUCION DE LA OBRA. ....ououtveieciieee ettt sttt bttt bbb s bbbt s bbb st st snseees 75
6.11 PREVENCION DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA. .....c.cvvvrireerrreieirnnnn. 76
6.12 ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA.......oiueurirrieiireieesseteesssessssiessssssessssesessssessssssessssssessssenns 77
6.13 OBRAS ADICIONALES ...ttt bbb b saa s saa e st a 77
6.14 OBRAS COMPLEMENTARIAS ...ttt s bbb b saae e 77
6. 15 ACTAS DE OBRA ...t ae e e sa e e e e e s s ate e e aae e sar e e eaae s sraeeeareeens 78
6.16 VISITA PRELIMINAR - ENTREGA'Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS ......ooiiiiiiiiiiiiiiiicicccic e 78
B.17 INTERVENTORIA w...vuievieceetticteteseete ettt st s s bbb s bbbt s bbbt s st snseaes 79

Pagina 5 de 98



PLIEGO DE CONDICIONES
INVITACION PUBLICA No. 019DE 2011
“CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE SALUD
DEL ADULTO MAYOR COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA LA ESE

Hospital Local »
DePiedecuesTo\J\ HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA.

INVITACION PUBLICA NUMERO 019 DE 2011

CONVOCATORIA DE VEEDORES

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA CONVOCA a los
VEEDORES CIUDADANOS para que realicen el control social en las etapas pre-contractual,
contractual y post-contractual del presente proceso de seleccidn de contratista.

PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado, se debe reportar
el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupcion” a través de los nimeros telefonicos (1)
560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, via fax numero telefénico (1) 565 86 71; la linea transparente del
programa, a los nimeros telefénicos 9800-91 30 40 6 (1) 560 75 56; correo electrénico, en la direccion:
webmasteraanticorrupcion.gov.co, al sitio de denuncias del programa, en la pagina de internet:
www.anticorrupcién.gov.co; correspondencia o personalmente en la direccion: Carrera 8 No. 7-27 Bogota

D.C.

Pagina 6 de 98



PLIEGO DE CONDICIONES
INVITACION PUBLICA No. 019DE 2011
“CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE SALUD
DEL ADULTO MAYOR COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA LA ESE
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA”

Hospital Local
DePledecuesto\[\k

CAPITULO | - INFORMACION GENERAL

1.1 OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

LaEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, en lo sucesivo la ESE
HLP, requiere contratarpor el sistema de precios unitarios, sin formula de reajuste y con plazo fijo, las
obras para la “CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE SALUD DEL ADULTO
MAYOR COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS Y
HOSPITALIZACION PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA”, de acuerdo con la
descripcion, requisitos, especificaciones y demas condiciones establecidas en este Pliego de
Condiciones.EIl Hospital Local de Piedecuesta se encuentra en la carrera 5 No 5-59 del casco urbano del
municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander.

1.2 DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO

Dentro del Plan de Contingencia establecido en la construccion de las nuevas instalaciones de la ESE
HLP, se encuentra la continuidad en la prestacién del servicio de Urgencias y Hospitalizacion, es por esto
que se requiere ampliar y adecuar el Centro de Salud del Adulto Mayor el cual se encuentra ubicado en la
calle 6 No. 6-72 del casco urbano del municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander. Lasareas
aproximadas a construir son: area de Urgencias de 200 m? yarea de Hospitalizacion 160 mz,para un area
total de 360 m°.

En desarrollo del objeto, el contratista debera realizar actividadescomo: preliminares (desmontes y
demoliciones), movimiento de tierra (excavaciones y relleno), concretos para cimentacion y estructura,
mamposteriascon acabado en pintura, pisos y enchapes, carpinterias de madera y metdlicas, cielos
rasos, teja termo acustica y en policarbonato, instalacién de las redes hidrosanitarias, instalacion de las
redes eléctricas, instalacion de las redes de voz y datos y demés actividades definidas en el Formato No.
6 Propuesta Econémica y en las Especificaciones Técnicas.

Las cantidades de obra que figuran en cada uno de los items de pago, en el Formato No. 6 Propuesta
Econdmica, son estimadas y por lo tanto las cantidades reales que se ejecuten pueden variar por exceso o
por defecto de las alli indicadas.

La ejecucion de los trabajos se realizar4 de acuerdo con las especificaciones técnicas, los planos de
disefio y especificaciones alli indicadas. Cualquier cambio o modificacion debera consultarse con la
Interventoria y/o la ESE HLP y en todo caso cumplir4 con las normas aplicables para la construccion de
este tipo de obras, en especial la Resolucion 4445 de 1996 del Ministerio de la Proteccion Social y demas
normas concordantes

El Contratista debera ejecutar las obras provisionales que necesite para la adecuacién del sitio de
trabajopara sus trabajadores, las cuales incluyen vias de acceso, campamentos, instalaciones eléctricas,
hidraulica y sanitaria, movilizacién de equipo, bodegas para almacenamiento de materiales, redes eléctricas
para la operacion de sus equipos y en general de todos los servicios y trabajos complementarios que sean
necesarios para la ejecucion de las obras objeto del contrato. Los costos ocasionados por este concepto
deberan estar incluidos en los costos de administracion del contrato.
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Sera responsabilidad del proponente y/o Contratista, revisar los disefios entregados, verificar el
cumplimiento de las normas y estar atento a cualquier modificacion.

1.3 ENTIDAD CONTRATANTE

La Entidad contratante es aEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA,
de conformidad con las facultades dadas por la Junta Directiva del Hospital segiin acta No 001 del 23 de
febrero de 2011.

1.4 COMUNICACIONES, CORRESPONDENCIA Y TRAMITES,LUGAR UNICO PARA ENTREGA DE
PROPUESTAS Y HORARIO

Para efectos de correspondencia y tramite de informacién relacionada con el presente proceso de
seleccion, los sitios oficiales son:

e OFICINA GESTORA: GERENCIA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA.
DIRECCION: carrera 5 No 5-59 SEGUNDO PISO Piedecuesta Santander.

e Pagina WEB de la ESE HLP:www.hospitallocaldepiedecuesta.org

e Correo electrénico de la Oficina Gestora: gerencia@hospitallocaldepiedecuesta.org

En la direccion electronica www.hospitallocaldepiedecuesta.org, se realizaran las publicaciones que la ley
exige para esteproceso de seleccion de contratista. Esta direccién electronicaes el sitio oficial en la cual
la Entidad publicara la informacién y/o documentos y/o mensajes para este proceso. Se podran publicar
documentos escaneados o los archivos magnéticos idénticos sin firma.

Cualquier informacion, interpretacién o aclaracién respecto de las condiciones o especificaciones de este
Pliego de Condiciones, serd comunicada por la ESE HLP a través de esta direccion
electronicawww.hospitallocaldepiedecuesta.org; de la misma manera cualquier modificacion o cambio
que se introduzca a dichas bases sera comunicado por la ESE HLP a través del mismo medio mediante
Adenda.

Solamente las informaciones, interpretaciones y aclaraciones suministradas por escrito y los cambios o
modificaciones comunicados mediante Adenda, comprometeran a la ESE HLP para los efectos de este
proceso de seleccion.

Las comunicaciones entre la ESE HLP vy los proponentes se realizara por medio de
estadireccionelectronicawww.hospitallocaldepiedecuesta.org; asi mismo, cualquier otro documento
subsanable solicitado por la ESE HLP al proponente, dentro del periodo de evaluacién y calificacion, de
todo el proceso contractual o las observaciones o comunicaciones que los posibles proponentes puedan
tener con la entidad, podr4 enviarse escaneados exclusivamente a la direccion de correo
electrénicogerencia@hospitallocaldepiedecuesta.org, dentro del plazo establecido en el cronograma de
actividades o el plazo concedido por la ESE HLP exclusivamente para la presentacion del documento
solicitado.

Constituye obligacion de los interesados el consultar de manera permanente la pagina web
www.hospitallocaldepiedecuesta.org Por lo anterior, la no consulta de estapagina webpor parte de un
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proponente, no sera excusa admisible para justificar el desconocimiento de informaciéon que haya sido
publicada por la entidad.

El lugar donde los proponentes deberan hacer la entrega de propuestas es en la GERENCIA ESE
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, Carrera 5 No 5-59 SEGUNDO PISOMunicipio de Piedecuesta
Santander, cumpliendo con las fechas establecidas en el cronograma.

Para todos los efectos relacionados con los tramites del presente proceso de seleccién, el horario de
atencion, es el horario oficial establecido para atencion al publico en la ESE HOSPITAL LOCAL DE
PIEDECUESTA, esto es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Por tanto, en el evento deefectuarse
cambios en el horario actual, el mismo entrara a regir para el presente proceso a partir de la fecha en que
se modifique.

1.5 SUBSANACIONES

Los proponentes presentaran los documentos y/o requisitos que requiera la Entidad, dentro del término
establecido en la solicitud que para el efecto se realice.

Sera responsabilidad de los proponentes el consultar constantemente la pagina Web dela ESE
HLPwww.hospitallocaldepiedecuesta.org, para informarse oportunamentede los documentos y/o
subsanaciones a realizar, que dentro de dicho periodo la ESE HLP solicite a los oferentes. La no consulta
de la pagina Web dela ESE HLP, por parte del oferente, no serd excusa para justificar el no cumplimiento
de lo requerido para subsanar.

1.6 LOCALIZACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR - VISITA A LA ZONA OBJETO DEL CONTRATO
(NO OBLIGATORIA)

Las obras a desarrollar se localizan en: EL CENTRO DE SALUD DEL ADULTO MAYOR —Municipio de
Piedecuesta, Departamento de Santander, Calle 6 No. 6 -72.

Los proponentes en la fecha sefialada en el cronograma del proceso, deberan visitar e inspeccionar los
sitios en los cuales se ejecutaran las obras objeto del contrato que es materia del presente proceso de
seleccion. Los proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias
para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la
propuesta.

El proponente debera inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse por su
cuenta acerca de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la forma y caracteristicas del sitio, las
cantidades, localizacién y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion,
transporte, mano de obra, y de manera especial, las fuentes de materiales para su explotacion, zonas de
botaderos, las vias de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del
ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor
de su propuesta.

Asi mismo, debera consultar los estudios y documentos previos elaborados por la Entidad y el
correspondiente anexo técnico separable (Requerimientos Técnicos), el cual forma parte integral de este
Pliego de Condiciones.
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Se recomienda la evaluacion e identificacion de las areas ambientalmente fragiles y vulnerables que
puedan ser afectadas por la ejecucion del proyecto, asi como el reconocimiento del entorno
socioeconémico y presencia de minorias étnicas en el area de influencia del proyecto, para que sean
consideradas al momento de ofertar.

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo los
cuales se ejecutara el contrato, no se considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.7 SECUENCIA DEL PROCESO

1.7.1APERTURA PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccidn se abrird mediante acto administrativo motivado que asi lo determine, en el
mismo acto administrativo se adoptaran los Pliegos de Condiciones y se definira el cronograma del
proceso.

1.7.2 PLIEGO DE CONDICIONES

1.7.2.1 CONSULTA

El texto del Pliego de Condiciones podra ser consultado en la pagina Web de la ESE HLP
www.hospitallocaldepiedecuesta.org y en la Gerencia de la ESE HLP desde el momento de dar apertura
al proceso de seleccién.

1.7.3 ADENDAS.

Toda modificacion al Pliego de Condiciones, se hara mediante Adendas numeradas secuencialmente, las
cuales formaran parte integral del Pliego de Condiciones.

Las adendas se entenderdn comunicadas una vez publicadas en la pagina Web de la ESE HLP
www.hospitallocaldepiedecuesta.org, para lo cual se reitera la obligacion de los interesados durante todo
el proceso de seleccién, de consultar permanentemente la pagina Web de la ESE HLP.

La ESE HLP no asume responsabilidad alguna por informaciones suministradas en forma diferente a la
establecida en el presente numeral.

El proponente debe manifestar en forma expresa, si es el caso, en la carta de presentacion de la
propuesta que conoce las adendas que la Entidad ha publicado dentro del presente proceso, (indicar el
numero y la fecha de cada una) y que acepta su contenido.

1.7.4 PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas, en original y copia del sobre No. 1, deben ser presentadas personalmente, hasta el dia y
la hora establecidos en el cronograma del presente proceso, igualmente el sobre No. 2 Propuesta
Econdmica debera ser depositado personalmente UNICAMENTE en la urna establecida para tal fin en la
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GERENCIA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, localizada en el segundo piso, en la
Carrera 5 No. 5-59, en el municipio de Piedecuesta - Santander. No se recibiran propuestas presentadas
en lugar o en oportunidad diferentes a las sefialadas anteriormente. No se aceptaran propuestas
enviadas por correo certificado o normal o medio telematicos ni entregas en otras dependencias de la
ESE HLP.

Para verificar la hora sefialada, se tendréd en cuenta lo indicado en la Directiva nimero 013 de 2005 de la
Procuraduria General de la Republica en la que sefiala que la hora oficial se tomara de acuerdo con la
establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de su pagina webwww.sic.gov.co.
Esta hora sera visualizada en el computador de la recepcion de la Gerencia de la ESE HLP, para sellar la
urna y proceder a la apertura de las propuestas del sobre No. 1.

La Entidad no se hace responsable por el contenido, y estado fisico de los documentos que componen
las propuestas enviadas por correo certificado, correo normal o por emisatrio.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad si los proponentes no presentan sus propuestas a tiempo,
por retrasos en los tramites de ingreso a la Institucion.

Las propuestas que lleguen después de la hora prevista para el cierre del proceso, no seran recibidas.

1.7.5 RETIRO DE LA PROPUESTA

Los proponentes podran solicitar por escrito, a la Gerencia de la ESE HLP, el retiro de su propuesta antes
de la fecha y hora prevista para el cierre del plazo del presente proceso de seleccién, la cual serd
devuelta sin abrir, en el acto de apertura de las mismas, al proponente o a la persona autorizada. Si la
persona no esta presente en la audiencia, el proponente debera acercarse a la Gerencia de la ESE HLP
a recoger la propuesta, dentro del mes siguiente a la fecha de cierre del proceso de seleccion, vencido
éste término sin que se haya presentado a recoger la propuesta, ésta sera destruida.

1.7.6 CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA SOBRE No. 1.

El proceso se cerrard en el sitio y hora establecido en el cronograma de actividades del presente Pliego
de Condiciones y se procedera a dar apertura del sobre No. 1 de las propuestas presentadas. Se
levantara un acta donde conste el desarrollo de la diligencia, la cual ser& firmada por los participantes.

1.7.7 APERTURA DE LAS PROPUESTAS.

Recepcionadas las propuestas, se procedera a la apertura de las mismas; en caso que la propuesta no
esté debidamente rubricada y/o foliada por el proponente, los originales seran foliados y rubricados por
los funcionarios que designe la Gerencia de la ESE HLP.

La ESE HLP no se hara responsable por la no apertura de una propuesta, si no esta correctamente
dirigida y marcada como se especifica en estos Pliegos de Condiciones, asi mismo la ESE HLP no se
hard responsable por la evaluacion de la informacién de una propuesta, si esta informacion no esta
contenida en el sobre correspondiente, tal como se especifica en estos Pliegos de Condiciones.
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A partir de la fecha y hora de cierre del proceso, los proponentes no podran retirar, adicionar o corregir
sus propuestas, a excepcién de los documentos requeridos por la Entidad en la etapa de subsanacion.

El original y la copia del sobre No. 1, de la propuesta se distribuirdn de la siguiente manera:

a. El original del sobre No. 1 de la propuesta, se entregara al Comité de Evaluacion designado para
tal fin.

b. La copia del sobre No. 1 de la propuesta, se mantendra en la Gerencia de la ESE HLP para
consulta de los oferentes. Esta consulta podra realizarse una vez sea publicado el informe de
evaluacion del sobre No. 1.

El original del sobre No. 2 correspondiente a la propuesta econémica, se depositard en una urna que sera
debidamente sellada en la audiencia de cierre, la cual permanecera en custodia en la Gerencia de la ESE
HLP.

1.7.8 EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Dentro del plazo fijado en el cronograma del proceso, el Comité Evaluador adelantara la evaluacion de
las propuestas. La Entidad podra requerir en condiciones de igualdad para todos los proponentes, los
requisitos y/o documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la
propuesta, y que no constituya los factores de escogencia establecido por la entidad en el Pliego de
Condiciones (Art. 10 Decreto 2474 de 2008).

Estos requerimientos se realizaran por la entidad en el documento de subsanaciones que sera publicado
en la pagina Web de la ESE HLP www.hospitallocaldepiedecuesta.org,al proponente que dentro del
término previsto por la entidad no responda al requerimiento se le rechazara la propuesta.

1.7.9 TRASLADO INFORMES DE EVALUACION

Los informes de evaluacién juridico, técnico y financiero de las propuestas presentadas en el Sobre No.
1, serdn publicados en la péagina Web de la ESE HLP www.hospitallocaldepiedecuesta.org y
permanecerdn en traslado en la Gerencia de la ESE HLP por el término sefialado en el cronograma de
actividades, para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.7.10 RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION.

La Entidad dara respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes al informe de evaluacion,
segun lo establecido en el cronograma del proceso y que se publicara en la pagina Web de la ESE HLP
www.hospitallocaldepiedecuesta.org.

1.7.11 APERTURA DEL SOBRE No. 2

Se realizara en Audiencia publica la apertura de los sobres No. 2 que contienen las propuestas
econdmicas con sus respectivos analisis de precios unitarios, presentadas por los proponentes.
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Solo seran abiertos los sobres No. 2 de las propuestas que el Comité evaluador determind como
habilitadas en sus aspectos juridico, técnico y financiero.

Se llevara a cabo la evaluacién econémica en la manera establecida en estos Pliegos de Condiciones.

De la audiencia se levantara un Acta en la que se dejara constancia del desarrollo que tuvo la misma.

1.7.12 AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION.

En el lugar, fecha y hora establecida en el cronograma de actividades, se realizara la audiencia publica de
adjudicacién, en la cual se dara respuesta a las observaciones presentadas a la evaluacién realizada por
factor precio y se determinard el orden de elegibilidad, aplicando el método a que haya lugar de
conformidad con el Pliego de Condiciones. El Gerente de la ESE HLP procederd a adoptar la decisién
que corresponda, segun recomendacion realizada por el Comité Evaluador y la informara a los presentes.
La adjudicacion, se efectuara mediante acto administrativo motivado; el cual una vez leido, quedara
notificado en audiencia.

De la audiencia se levantara un Acta en la que se dejara constancia del desarrollo que tuvo la misma.

1.8 INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS PROPONENTES

La ESE HLP, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 de la Constitucién Politica de Colombia,
presume que toda la informacién que el proponente allegue a este proceso licitatorio, es veraz y
corresponde a la realidad. No obstante, la Entidad podra verificar la informacion suministrada por el
proponente.

CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR

2.1 REGIMEN JURIDICO APLICABLE.

El régimen juridico aplicable al presente proceso de seleccién de contratista y al contrato que de él se
derive, sera el previsto en el Manual de Contratacion de la ESE HLP y eventualmente en las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, decretos reglamentarios y demas normas que regulen la
materia. En los temas que no se encuentran expresamente regulados, se aplicaran las normas
comerciales y civiles vigentes a que haya lugar.

2.2 INTERPRETACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

El Pliego de Condiciones Definitivo deben ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben
ser entendidas de manera separada; por lo tanto, al mismo se integran los formatos, anexos y adendas.
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El orden de los capitulos y clausulas de estos Pliegos de Condiciones no deben ser interpretados como
un grado de prelacion entre los mismos. Los titulos utilizados en estos Pliegos de Condiciones sirven sélo
para identificar textos, y no afectaran la interpretacion de los mismos.

Si el proponente considera que existen omisiones o contradicciones, o se tuviere dudas sobre la
interpretacion, significado o alcance de cualquier parte de las condiciones o especificaciones de estos
Pliegos de Condiciones, el proponente debera solicitar la aclaracién pertinente a la ESE HLP.

2.3 CORRECCIONES Y ACLARACIONES A LA PROPUESTA.

Los anexos, correcciones, aclaraciones o cualquier otro cambio que se haga en la propuesta ya
entregada a la ESE HLP debe: presentarse en sobre cerrado identificado como se establece en estos
Pliegos de Condiciones, titulado “CORRECCION DE LA PROPUESTA”; radicarse en el lugar establecido
en estos Pliegos de Condiciones para la presentacion de propuestas, antes del vencimiento del plazo
previsto para ello y estar suscrito por el proponente. Este sobre sera abierto junto con el sobre inicial en
las fechas establecidas en el cronograma.

No se aceptaran correcciones o cambios de la propuesta una vez finalizado el plazo previsto para su
presentacion.

2.4 REGIMEN LABORAL DEL PROPONENTE

Es entendido que el proponente favorecido con la adjudicacién del contrato, en su caracter de verdadero
y Unico empleador del personal que utilice en la ejecucion del respectivo contrato, asumira todas las
obligaciones resultantes de tal vinculacion laboral, incluyendo lo referente a dotacién, salud ocupacional y
condiciones seguras de trabajo de sus trabajadores.

El proponente, como empleador de sus trabajadores, sera responsable de cubrir oportunamente los
aportes y atender todas las obligaciones de caracter laboral que corresponden por Ley (Salud, Pension,
ARP, ICBF, SENA, Caja de Compensacion, etc.).

Se entiende que el proponente considerarda en su propuesta los valores que como empleador le
corresponde pagar a sus trabajadores, tales como salarios y prestaciones sociales (debe informarse de
las condiciones del lugar en este aspecto), sin que éstos sean inferiores al salario minimo legal vigente.
El proponente debera tener en cuenta los reajustes salariales decretados por el Gobierno Nacional al
momento de realizar su propuesta.

Igualmente el empleador debera cumplir con la normatividad para trabajo seguro en alturas acorde con la
Resolucién 3673 de 2008 y Resolucién 736 de 2009, emanadas del Ministerio de Proteccion Social.

2.5 CONDICIONES GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES.

Podran participar en el presente proceso de seleccion, todas las personas naturales y/o juridicas
nacionales y/o extranjeras en consorcio o unién temporal, legalmente constituidas y domiciliadas en
Colombia, y que ademéas de cumplir con los requisitos habilitantes contenidos en el presente Pliego de
Condiciones, cumplan con lo indicado a continuacion:
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a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucién Politica, las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993 y la Ley
1150 de 2007. Con la firma de la propuesta se entiende que el oferente, cuando sea persona
natural, el representante legal de la persona juridica, el representante del proponente plural, o los
integrantes del consorcio o de la uniéon temporal, no se halla incurso en ninguna causal de
incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Ley. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad
sobrevenga en el curso de la seleccion se entendera que el proponente renuncia a su participacion
en el proceso y a los derechos surgidos del mismo.

No estar incursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacion.
No encontrarse en un proceso de liquidacion obligatoria o forzosa.

Tener capacidad juridica para la presentacion de la propuesta, la suscripcion y ejecucién del
contrato, conforme a su naturaleza juridica y regulacion legal o estatutaria que le corresponda.

Estar a paz y salvo con los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales
que le correspondan conforme lo establece el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Reforma Laboral. Las
personas juridicas lo acreditan mediante certificacién expedida por el Revisor Fiscal (Formato No.
3). Las personas naturales lo acreditan mediante certificacion expedida por la EPS y el Fondo de
Pensiones o copia de la planilla del dltimo mes de pago o certificacion afiliacion. En caso de
consorcio 0 unién temporal cada uno de los integrantes debe acreditarlo. La certificacion debera ser
expedida en un plazo no mayor a los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de entrega de
los sobres No. 1 y No. 2 y apertura del sobre No. 1, de la presente Licitacion Publica.

Acreditar con certificado vigente expedido por la Contraloria General de la Republica que no tiene
responsabilidades fiscales que lo inhabiliten para contratar con el Estado. Las personas Juridicas
deben allegar el presente documento de la persona Juridica y de su Representante Legal.

Acreditar con certificado vigente expedido por la Procuraduria General de la Nacién que no tiene
antecedentes disciplinarios que lo inhabiliten para contratar con el Estado. Las personas Juridicas
deben allegar el presente documento de la persona Juridica y de su Representante Legal.

Copia legible del Registro Unico Tributario (RUT).

Quien presenta la propuesta debe estar autorizado para comprometer la firma por el valor de la
propuesta. En caso de requerir el representante legal autorizacion para celebrar contratos a partir
de determinadas cuantias, debera presentar la respectiva autorizacion, para la presentacion de la
oferta y la suscripcion del contrato que se llegare a adjudicar como resultado del presente proceso.
El acta que para el efecto se aporte debera cumplir con los requisitos y formalidades establecidos
en el articulo 189 del Cédigo de Comercio. Si se anexa copia de la respectiva acta, donde se
autoriza, ésta debe estar firmada en ORIGINAL por el secretario y/o presidente del 6rgano
competente, con la respectiva constancia que es fiel copia del original, que reposa en el libro de
actas y que se encuentra debidamente firmada por el presidente y secretario. En el caso de los
Consorcios y las Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas
juridicas que los integren, debera contar con dicha autorizacion, en los mismos términos.

Si el proponente es persona natural, debe ser profesional en el area de la Ingenieria Civil o la
Arquitectura, con matricula profesional vigente.
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k) Si el proponente es persona juridica, el objeto social de la empresa, debe corresponder a
actividades relacionadas con el objeto del contrato, ademas debera acreditar que su existencia se
prolongara durante la vigencia del contrato y cinco (5) afios mas.El representante legal de la
persona juridica, debe ser un profesional en el area de la Ingenieria Civil o la Arquitectura, con
matricula profesional vigente. Si el representante legal de la persona juridica no ostenta dicho titulo,
la propuesta debera ser abonada por un profesional en dichas areas,con matricula profesional
vigente,de acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003.

) De presentarse la propuesta en consorcio o union temporal, cada uno de los miembros del
proponente plural deberd indicar el porcentaje de participacion, el cual no podra modificarse una
vez presentada la propuesta sefialando los términos y extensién de la misma. Los miembros del
consorcio o union temporal deberan designar la persona que para todos los efectos lo representara.
La duracion seré igual al término de ejecucién del contrato, su liquidacion y tres (3) afios més. No
podré haber cesién del contrato entre los miembros del consorcio o unién temporal.

El representante del proponente plural, debe ser un profesional en el area de la Ingenieria Civil o la
Arquitectura, con matricula profesional vigente;si el representante del proponenteplural no ostenta
el titulo requerido, la propuesta debera ser abonada por un profesional en dicha area, con matricula
profesional vigente.

Todas las personas naturales que integren un proponente plural deben ser profesionales en el area
de la Ingenieria Civil o la Arquitectura, con matricula profesional vigente.

m) Ninguna persona natural o juridica podra presentar mas de una oferta de manera individual, y a su
vez formar parte de uno o varios proponentes plurales. En los casos de este numeral, se
rechazaran todas las ofertas presentadas en tales condiciones. Esta disposicion se aplicara
igualmente para personas naturales o juridicas en su calidad de matrices, filiales o subsidiarias que
presenten varias ofertas de manera individual y hagan parte de proponentes plurales.

n) Los proponentes extranjeros deben acreditar un apoderado o representante en Colombia para
todos los efectos del proceso contractual, cuando sea el caso, y cefiirse en un todo a lo reglado por
las normas legales vigentes.

0) Debera tenerse en cuenta que un proponente, ya sea como persona natural o juridica o miembro
de un proponente plural, no podra ser adjudicatario en dos procesos de seleccion de los cuales uno
de ellos corresponda a la Interventoria del otro. En aplicacién del principio de transparencia que
rige la contratacion estatal, cuando un proponente participe en los dos procesos y resulte
adjudicatario de uno de ellos, a partir de dicha adjudicacién no podra continuar participando en el
segundo y su propuesta para este Ultimo sera considerada rechazada.

p) No podra participar quien haya realizado previamente los estudios y/o disefios del proyecto objeto
de la presente contratacion.

2.6 IDIOMA'Y MONEDA DE LA PROPUESTA

Todos los documentos que integran la oferta deberan ser redactados en idioma espafiol. La informacion
técnica y demas documentos en idioma extranjero, deberan venir acompafiados de la traduccion simple,
salvo en los casos en que la ley exija traduccion oficial, caso en el cual debera cumplir lo establecido en
la ley.
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Los manuales u otros documentos técnicos podran acompafiarse en su idioma original, con traduccién al
castellano y/o al inglés, por cuya fidelidad respondera el proponente.

Todos los valores que se estimen en la propuesta econ6mica deberdn presentarse en pesos
colombianos, redondeados al peso.

2.7 PRESENTACION E IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

La propuesta debe presentarse por escrito, el sobre No. 1 en original y una (1) copia, el sobre No. 2
solamente en original. Cuando la propuesta se presente a través de apoderado, debe acompafiarse del
respectivo poder debidamente legalizado.

La propuesta se conformara por tres (3) sobres que se presentaran cerrados, separados e identificados
como Sobre No. 1 Propuesta Técnica (original / copia 1)y Sobre No. 2 Propuesta Econdmica
(original). Los documentos que debe contener cada uno de los mencionados sobres se establecen en el
Capitulo 4 de este Pliego de Condiciones.

Estos sobres se deben identificar de la siguiente forma:

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

SELECCION ABREVIADA No. 012 DE 2011 SELECCION ABREVIADA No. 012 DE 2011

“CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO “CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO

DE SALUD DEL ADULTO MAYOR COMO PLAN DE
CONTINGENCIA PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS Y
HOSPITALIZACION PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL DE

DE SALUD DEL ADULTO MAYOR COMO PLAN DE
CONTINGENCIA PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS Y
HOSPITALIZACION PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL DE

PIEDECUESTA” PIEDECUESTA”

SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONOMICA
(Original)

SOBRE No. 1 PROPUESTA TECNICA
(Indicar si es original o copia 1)

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
(Direccion, ciudad, teléfono, fax)

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
(Direccion, ciudad, teléfono, fax)

Los sobres correspondientes a la copia No. 1, deberan contener los mismos documentos e informaciones
aportadas para los originales. Todas las hojas y anexos de la propuesta, tanto los originales como la
copia deben estar legajados y foliados (se deben foliar en orden consecutivo ascendente solo en su
anverso todas las hojas del documento, comenzando desde la portada).Todas las paginas de la
propuesta que tengan modificaciones o enmiendas deberan ser validadas con la firma al pie de las
mismas de quien suscribe la carta de presentacion, de lo contrario se tendran por no escritas.

La propuesta debera incluir un INDICE en el que se indiquen todos y cada uno de los documentos que
componen la propuesta y el folio donde se encuentran contenidos.

Seran a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacidon y presentacion de su
propuesta, y la ESE HLP, en ningln caso, serd responsable de los mismos. En caso de divergencias
prevaleceran los datos e informaciones que se encuentren en el original. Las propuestas que se
presenten después de la hora del dia fijjado para la entrega de los sobres No. 1 y No. 2 y apertura del

Pagina 17 de 98




PLIEGO DE CONDICIONES
INVITACION PUBLICA No. 019DE 2011
“CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE SALUD
DEL ADULTO MAYOR COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
: SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA LA ESE
Hospital Local »
rePiedecuesta \[L HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

sobre No. 1, del proceso de contratacion de la presente Seleccion Abreviada, se consideraran
extemporaneas y no seran aceptadas.

La ESE HLP no se hara responsable por la no apertura de una propuesta, si no esta correctamente
dirigida y marcada como se especifica en estos Pliegos de Condiciones, asi mismo la ESE HLP no se
hara responsable por la evaluacién de la informacion de una propuesta, si esta informaciéon no esta
contenida en el sobre correspondiente, tal como se especifica en estos Pliegos de Condiciones.

El contenido del sobre No. 1 debera venir debidamente foliado (un folio corresponde a una hoja,
independiente que se encuentre en blanco, impresa por una cara o impresa por las dos caras).Los
proponentes NO podran presentar en el SOBRE No. 1 el Formato No. 6 Propuesta Econémica y/o
los Analisis de Precios Unitarios y/o informar el valor de su propuesta de alguna forma. El incluir
en el sobre No. 1 el Formato No. 6 Propuesta Econémica y/o el valor de la propuesta y/o los Analisis de
Precios Unitarios, serd causal de rechazo de la oferta.

Las propuestas deberan ajustarse en todas sus partes a los formularios y a las condiciones estipuladas
para cada documento en el presente Pliego de Condiciones. Cualquier explicacion o informacién
adicional debera hacerse en nota separada, debidamente firmada por la persona autorizada para
presentar la propuesta, dentro de la misma.

2.8 PROPUESTAS PARCIALES Y/O ALTERNATIVAS

No se aceptaran propuestas parciales y/o alternativas para este proceso de seleccion.

2.9 FIRMA DE LA PROPUESTA Y DE LA POLIZA DE SERIEDAD

Toda propuesta debe estar debidamente firmada en ORIGINAL, por quien presenta la oferta, en su carta
de presentacion, ya sea por la persona natural o por el representante legal de la persona juridica o por el
apoderado constituido para tal efecto. Ilgualmente, el proponente debe firmar la pdéliza de seriedad de la
oferta.

2.10 DOCUMENTOS RESERVADOS

Los proponentes deberan indicar en sus propuestas cuales de los documentos aportados son de caracter
reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asidar cumplimientoa lo
estipuladoenelarticulo24numeral4delaLey80de1993. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso
amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

2.11 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO

Los documentos otorgados en el extranjero deberan cumplir con los requisitos previstos en los articulos
259 y 260 del Cédigo de Procedimiento Civil Colombiano y 480 del Cédigo de Comercio Colombiano o
con el requisito de la apostille contemplado en la Ley 455 de 1998, segln sea el caso, siempre que de
conformidad con dichas disposiciones asi se requiera.

Pagina 18 de 98



PLIEGO DE CONDICIONES
INVITACION PUBLICA No. 019DE 2011
“CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE SALUD
DEL ADULTO MAYOR COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA LA ESE
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA”

Hospital Local
DePledecuesto\[\k

2.12 RECIPROCIDAD

Los proponentes de bienes o servicios extranjeros recibiran, dentro del proceso de seleccién, igual
tratamiento que aquellos que realicen ofrecimientos de bienes o servicios nacionales siempre que exista
un acuerdo, tratado o convenio entre el pais de origen de los bienes o servicios y la Republica de
Colombia, conforme con el cual a las ofertas de bienes o servicios colombianos se le concede, en ese
pais, el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos,
procedimientos y criterios para la adjudicacion de los contratos celebrados con el sector publico.

En los casos en que la reciprocidad no tenga por causa un tratado, acuerdo o convenio entre la
Republica de Colombia y el pais de que se trate, ella sera demostrada mediante un informe que al efecto
expida la mision diplomatica colombiana en el pais de origen de los bienes o servicios ofrecidos y que se
debera presentar junto con la propuesta.

2.13 ACLARACIONES O EXPLICACIONES

Recibidas las propuestas, la ESE HLP podra solicitar por escrito las aclaraciones y las explicaciones que
considere necesarias en relacién con las propuestas presentadas. Los proponentes requeridos deberan
responder dentro del plazo solicitado. CON LA RESPUESTA SOLICITADA, LOS PROPONENTES NO
PODRAN MODIFICAR O MEJORAR SU PROPUESTA.

2.14 COSTO DE ELABORACION DE LA PROPUESTA

Seran a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboracién de su propuesta, incluidos los
causados por la participacion de Audiencias y/o visita a los sitios de los trabajos. Para determinar el valor
a ofertar, el proponente debera tener en cuenta todos los costos directos e indirectos que implique el
cumplimiento a cabalidad del objeto a contratar, con todas las obligaciones y asuncién de riesgos que
emanan del mismo, de acuerdo con la estimacién y distribucién de tales riesgos. Igualmente, en caso de
resultar favorecido, el proponente con la adjudicacién del contrato, los costos ocasionados con la
preparacion de la oferta, no serdn reembolsados.

2.15VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta tendra una vigencia de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha de entrega de
los sobres No. 1 y No. 2 y apertura del sobre No. 1, de la presente Seleccion Abreviada.

La ESE HLP podra solicitar ampliar la vigencia de la oferta en el caso que lo considere necesario, si el
proponente no acepta esta solicitud, la propuesta no sera tenida en cuenta.
2.16 NUMERO MINIMO DE OFERTAS HABILES

El nimero minimo de ofertas habiles que se exige para no declarar desierto este proceso de contratacion
sera de uno (1). Se entiende por oferta habil aquella que cumple con los requisitos establecidos para ser
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admisible de acuerdo con los Pliegos de Condiciones y de conformidad con los factores aqui
establecidos.

2.17 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Presentada la propuesta y una vez finalizado el plazo previsto para su presentacion, ésta es irrevocable.
Por ello, una vez transcurrido dicho término, el proponente no podra retirar, ni modificar el contenido y
alcance de la propuesta.

2.18 DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS Y DOCUMENTACION SOPORTE DE LA INFORMACION
CONSIGNADA EN LOS MISMOS

El proponente debera utilizar y diligenciar los formatos suministrados por la ESE HLP y adjuntarse a la
propuesta. La ESE HLP sélo evaluara lo que se encuentre debidamente acreditado con los documentos
soportes idéneos, segun lo que se establezca al respecto en este Pliego de Condiciones. La ESE HLP se
reserva el derecho de ampliar y verificar la informacion consignada en las certificaciones suministras por
el proponente.

2.19 PROPUESTA UNICA POR PARTICIPANTE

Un proponente debera presentar solamente una propuesta, ya sea por si solo o como integrante de un
Consorcio o Unién Temporal. El proponente no podra ser socio, accionista, administrador, ni 6rgano de
control de una firma que simultdneamente presente propuesta por separado, salvo el caso de las
sociedades andnimas abiertas. El no cumplimiento de este requerimiento generara la exclusion de todos
los proponentes y de todas las propuestas implicadas.
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CAPITULO Il - CONDICIONES ESPECIFICAS

3.1 APERTURA

El presente proceso de seleccién se abre por Resolucion Motivada. En el mismo acto administrativo se
adoptaron los Pliegos de Condiciones aqui descritos y se definié el cronograma del proceso.

3.2 PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

3.2.1 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial total estimado (incluido AIU e IVA) para el cumplimiento del objeto del contrato
derivado del presente proceso de seleccion, y para todos los efectos legales y fiscales, es de
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS OCHO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($266.969.708 MLC).

Elvalor TOTAL FINAL de la propuesta presentada no podra exceder el valor del presupuesto oficial,
so pena de rechazo de la misma.

Durante la vigencia del contrato que se genere del presente proceso no habré lugar a revision de precios
0 aumento de tarifas, ni a ningln tipo de reajuste.

3.2.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para respaldar econdmicamente el valor del respectivo contrato, la Entidad cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 11-00438 del 16 de Agosto de 2011, por un valor de DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($266.969.708 MLC).

3.3 FORMA DE PAGO
La ESE HLP cancelara el valor del contrato de la siguiente forma:

a) Un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, una vez
perfeccionado y legalizado el contrato. El anticipo serd amortizado mediante deducciones del
mismo porcentaje, de las cuentas que presente el proponente seleccionado, por obra ejecutada a
partir del primer mes contado desde la fecha de la orden dada por la ESE HLP para iniciar los
trabajos. El anticipo se manejara en una fiduciaria, estableciendo para ello una fiducia o un
patrimonio autébnomo irrevocable a nombre del contratista y del objeto del contrato, conforme se
establece en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011. Los costos de la comision fiduciaria estaran a
cargo del contratista.

b) Actas parciales mensuales previa amortizacion del anticipo. Mensualmente se suscribiran actas
parciales hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de obra, previa
presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la Interventoria
del contrato. Los valores serdn cancelados de acuerdo al valor que resulte de multiplicar las
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cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios del Contrato, durante el mes correspondiente
a la cuenta

¢) Un pago final del diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizara una vez se
haya recibido al Contratista la obra a satisfaccién por parte de la ESE HLP, se hayan recibido los
planos finales de construccién (con todas las modificaciones), el manual general de
mantenimiento y paz y salvos del personal empleado en la obra y suscrita el acta de liquidacién.

Todas las Actas estaran suscritas por el Contratista, la Interventoria y visadas por el Jefe de la Oficina
Gestora de la ESE HLP. Los valores parciales y totales se liquidaran segun los precios unitarios
estipulados en el Formulario de la propuesta. Si se trata de obra adicional o extra, la evaluacién se hara
de acuerdo con los precios incorporados en las Actas de Fijacion de Precios Unitarios correspondientes.
Las obras cuyo precio esté expresado en forma global se valoraran en porcentaje aproximado ejecutado.
Las entregas parciales no eximen al Contratista de la responsabilidad final por la parte de la obra
entregada.

Si el contratista no cumple sus compromisos comerciales relacionados con el contrato, no le paga a sus
trabajadores o0 a sus proveedores y en general si surgen reclamaciones o demandas relacionadas con la
ejecucion del trabajo, la ESE HLP tendra derecho a retener cualquiera de los pagos y podra cubrir las
obligaciones a nombre del Contratista, previa reclamacion escrita y sustentada de los afectados.

Las actas para pago deben tener su respectivo soporte para el célculo de las cantidades ejecutadas, este
soporte ademés de la copia fisica debe ser realizado en medio magnético en archivos de hoja electrénica
Excel y de Dibujo en Autocad versién 2000 o superior. Estos soportes deben permitir la verificacion de las
cantidades a pagar en el acta respectiva y actas acumuladas.

3.4 PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo para la ejecucion del contrato es de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, contados
a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio.

3.5 CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma de actividades general del proceso es el siguiente:

No. ACTIVIDAD FECHA LUGAR
- Pagina WEB
1 '(A'f;gngn?iilisﬁ:gg\?sol\ﬂgﬁvzzl(e); cion Septiembre 01 de 2011 www.hospitallocaldepiedecuesta.org —
GERENCIA ESE HLP
L . - Pagina WEB
2 Publicacion - Pliego de  Condiciones Septiembre 01 de 2011 www.hospitallocaldepiedecuesta.org —

Definitivo GERENCIA ESE HLP

Septiembre 02 de 2011

Hora 02 pm GERENCIA ESE HLP

3 | Visita de obra

Plazo méximo para presentar propuestas| DIA: septiembre 06 de 2011 GERENCIA ESE HLP

(sobres No. 1y No. 2) HORA: 2:00 p.m.
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Apertura del Sobre No. 1

DIA: septiembre 06 de 2011
HORA: 2:00 p.m.

AUDITORIO ESE HLP

6 Evalugcmn, _ propuestas juridico-| Hasta: Septiembre 08 DE COMITE EVALUADOR
financiera-técnica (sobre No 1). 2011
Publicacién de informe preliminar de . PaglnaWE_B .
7 evaluacion Septiembre 08 de 2011 www.hospitallocaldepiedecuesta.org —
) GERENCIA ESE HLP
. . gerencia@hospitallocaldepiedecuesta.org
8 | Plazo maximo para subsanar Hasta septiembre 09 de 2011 | = GERENCIA ESE HLP
Publicacion. y  traslado informe m ?\(\;\'/sﬁallocaldepiedecuesta org
9 |evaluacién Definitiva de propuestas | Septiembre 12 de 2011 . : -
o sobre No. 1 prop P GERENCIA ESE HLP Y UNIDAD
) JURIDICA ESE HLP
Recibo y respuesta de observaciones . gerencia@hospitallocaldepiedecuesta.org
101 de Ia evaluacion Hasta septiembre 13 de 2011 | "o P pENCIA ESE HLP - SECOP
Apertura del sobre N° 2 (propuesta
econdémica), en Audiencia Publica, en
la cual:
e Se da lectura a la respuesta a
observaciones al informe de
evaluacion.
* [Intervencion de los interesados| g viomire 14 de 2011 AUDITORIO HLP
11 sobre las respuestas dadas por la .
. ) HORA 9:00 A.M
Entidad a las observaciones
presentadas al informe de
evaluacion.
e Se efectuard la apertura del
SOBRE No. 2
e Asignacién de puntaje por factor
econoémico
Audiencia de Adjudicacion: AUDITORIO ESE HLP y posteriormente
12 [e Se dara el orden de elegibilidad Septiembre 14 de 2011 publicacion en Pagina WEB

e Adjudicacion

www.hospitallocaldepiedecuesta.org —
GERENCIA ESE HLP

3.6 PAGO DE GRAVAMENES Y OTRAS EROGACIONES

Los proponentes deberan tener en cuenta que todos los impuestos que se causen por razon de la
celebracion y ejecucion del contrato, son de cargo exclusivo del contratista, a excepcion de aquellos que
la ley tributaria asigne especificamente a la ESE HLP. Las exenciones y tratamientos preferenciales de
impuestos que la ley establezca, deben ser considerados en la propuesta de manera que se reflejen en el
valor de la misma.

Estaran a cargo del proponente, todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, incluidos los pagos ambientales, que
afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

Los gravamenes por ordenanzas que debe cancelar el contratista son:

a)

El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Cultura.
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b) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — UIS.
c) Eldos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Desatrrollo.
d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Electrificacion.

e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Hospitales
Universitarios.

f) El uno por ciento (1%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Reforestacion.

g) El dos punto cinco por ciento (2,5%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Adulto
mayor.

h) Ademas el diez por ciento (10%) sobre el total de estampillas Pro-Administracion de
Estampillas (DEC05/06).

i) Los demas gravamenes por Ordenanzas y de Ley a que haya lugar.
Otros pagos:

a) FIC

b) Retencién en la fuente, segln corresponda.

j) lgualmente debe tener en cuenta el costo de las pdlizas, publicacion y demés erogaciones a que
haya lugar.

La ESE HLP no reconocera suma alguna por impuestos, a menos que éstos se establezcan con
posterioridad al cierre del proceso de contrataciéon. En materia de impuestos no se aceptaran salvedades
de naturaleza alguna.

3.7 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA FORMATO No. 1. (EN ORIGINAL)

La cual se realizara de acuerdo con el modelo suministrado por la Entidad, en este Pliego de Condiciones
y debera estar firmada en ORIGINAL por el proponente, persona natural o por el representante legal de la
persona juridica o por el representante del Consorcio o Unidon Temporal, indicando su nombre,
documento de identidad y demas datos requeridos en el formato. Si la carta de presentacion no viene con
la firma del proponente y/o sus representantes en casos de consorcios 0 uniones temporales, sera causal
de rechazo de la propuesta. De igual manera sera causal de rechazo si en la carta de presentacion no se
ofrece el plazo de ejecucion o si el plazo que es ofrecido supera el plazo estipulado en los pliegos.

En el caso de las personas juridicas si el Representante Legal que firma la carta de presentacién de la
propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, en la carta de presentacion de la propuesta, un profesional
en dichas areas, con matricula profesional vigente, debe indicar que abona o avala la propuesta.

Cuando se trate de proponentes que sean personas juridicas privadas extranjeras que no tengan
establecida sucursal en Colombia deberan, ademas, adjuntar a la propuesta los documentos con los
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cuales acreditan un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la
propuesta, para la celebracién del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente.

En el caso de las personas juridicas proponentes extranjeras cuyo representante legal no fuere
profesional en las areas requeridas en este Pliego, la propuesta debera estar avalada por un profesional
en esta area debidamente registrado en su pais o por un profesional en esta areaque tenga matricula
profesional como tal en Colombia.

3.8 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y AUTORIZACION. (EN
ORIGINAL).

Deberd adjuntarse fotocopia del documento de identificacion del proponente, sea persona natural,
representante legal de la persona juridica, o representante del proponente plural, asi como de cada uno
de los integrantes de la unién temporal o consorcio, y de quien abona la propuesta, si es del caso.

3.8.1 PERSONAS NATURALES
Las personas naturales acreditaran su existencia adjuntando a su oferta fotocopia de la cédula de
ciudadania.

3.8.2 PERSONAS JURIDICAS COLOMBIANAS

Las personas juridicas colombianas de derecho privado, deberdn acreditar su existencia y representacion
legal mediante un Certificado expedido por la Cadmara de Comercio del domicilio de la Sociedad o la
entidad que haga sus veces y fotocopia de la cédula de ciudadania del representante Legal.

El certificado deberd cumplir con:

a.) Fecha de expedicion dentro de los treinta (30) dias calendario con respecto a la fecha de entrega
de los sobres No. 1 y No. 2 y apertura del sobre No. 1, de la presente Licitacién Publica. Cuando
se prorrogue dicha fecha, esta certificacion tendra validez con la primera fecha de cierre.

b.) El objeto social de la sociedad debera incluir las actividades principales materia del presente
proceso.

c.) La sociedad debera tener una vigencia que no podra ser inferior al plazo establecido para el
contrato y cinco (5) afios mas.

d.) Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera adjuntarse el documento de autorizacion expresa del drgano competente, conforme a la

ley.

e.) Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberan presentar el certificado de
existencia y representacion legal en ORIGINAL de cada una de las personas juridicas que los
conforman.

f.) Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en
las normas vigentes sobre la materia.
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3.8.3 PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS:
Las personas juridicas extranjeras con sucursal en Colombia, podran participar a través de ellas, con los
mismos requisitos de las personas juridicas colombianas.

Las personas juridicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deben cumplir con los requisitos
establecidos en el articulo 48 del Cédigo de Procedimiento Civil en concordancia con los articulos 469,
470, 471, 477 y 480 del Codigo de Comercio y el numeral 22.4 de la Ley 80 de 1993.

Cuando se trate de personas juridicas extranjeras que no tenga establecida sucursal en Colombia,
deberan comprobar su existencia y representacion legal de conformidad con las normas de su pais de
origen, conforme a lo dispuesto en los articulos 259 y 260 del codigo de procedimiento civil colombiano.

Cuando en el certificado de existencia y representacion legal de la persona juridica proponente
(Extranjera), aparezcan restricciones a su representante legal para contraer obligaciones en nombre de la
misma, se deberd adjuntar a la propuesta el documento de autorizacion expresa del érgano social
competente, conforme a ley.

En caso de que uno o varios de los integrantes de la forma conjunta sea una persona natural de origen
extranjero o una sociedad extranjera sin sucursal en Colombia, la propuesta debera acompafarse de los
documentos indicados en los literales precedentes, segun corresponda

Todos los documentos (publicos y privados) otorgados en paises no miembros del Convenio de La Haya
de 1961, y los privados otorgados en paises miembros de este Convenio tendientes a acreditar la
existencia y representacion legal, deberan presentarse legalizados en la forma prevista en los
articulos 259 y 260 del Codigo de Procedimiento Civil y el articulo 480 del Cédigo de Comercio. En el
evento de documentos publicos, expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio de La
Haya de 1961, se requerird Unicamente la Apostilla.

3.9 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL,
FORMATO No. 2A Y 2B, (EN ORIGINAL).

Cuando oferten proponentes plurales, deberan indicar si su participacion es a titulo de Consorcio o Unién
Temporal y para su conformacion tendran en cuenta el formato suministrado en el presente Pliego de
Condiciones, en el que se determinara el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes, el
cual no podra modificarse una vez presentada la propuesta. Este documento debera estar debidamente
firmado en ORIGINAL por todos sus integrantes y por quien ostenta la Representacién Legal del
proponente plural.

La sumatoria de los porcentajes de participacion de los integrantes de un Consorcio o Unién Temporal
debe serigual al 100% so pena del rechazo de la propuesta
3.10 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (EN ORIGINAL).

Los oferentes podran otorgar como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las garantias
relacionadas en el articulo 3 del Decreto 4828 de 2008.

Esta garantia de seriedad de la oferta, debera ser expedida por una entidad bancaria o compafiia de
seguros legalmente establecida en el pais, y debera contener los siguientes requisitos:
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a.) Beneficiario: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA.
b.) NIT HLP: No. 900.066.345-4.

c.) Valor de la pdliza: Por un equivalente no inferior al diez por ciento (10%) del valor del Presupuesto
Oficial del HLP para este proceso de seleccién.

d.) Vigencia: Minimo noventa (90) dias calendario contados desde el momento de la presentacion de la
propuesta. En todo caso la vigencia de la pdliza sera hasta la aprobacién de la garantia que ampara
los riesgos propios de la etapa contractual (Art. 1 Decreto 2493 de Julio 3 de 2009).

e.) Tomador en caso de consorcio 0 union temporal: La poéliza de garantia de seriedad debe ser
constituida a hombre del Consorcio o Union Temporal indicando el nombre de todos y cada uno de
sus integrantes, asi como el porcentaje de participacion de cada uno. Por tanto en caso de consorcio
0 unién temporal la garantia no podra ser a nombre del representante legal del consorcio o Union
Temporal.

f.) La poliza debera estar firmada en ORIGINAL por el tomador, esto es, por el proponente persona
natural, el representante legal de la persona juridica o el representante del consorcio o union
temporal.

El proponente debera aportar el original del recibo de pago de la pdliza de seriedad. No se aceptara
certificacion de la compafiia de seguros donde se manifieste que la p6liza no expirara por falta de pago
de la prima de la pdliza, de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por
revocacién unilateral por parte del tomador o de la compafia.

De conformidad con el Articulo 7 del Decreto 4828 de 2008 la no presentacion de la garantia de seriedad
de forma simultanea con la propuesta, sera causal de rechazo de la oferta.

El adjudicatario favorecido, podra solicitar la devolucion de la péliza de seriedad de la propuesta cuando
le sea aprobada la garantia Unica de cumplimiento que ampara la ejecucion del contrato al proponente
favorecido.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato podran solicitar el original de la garantia
de seriedad, en la oficina gestora, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de expedicion de la
resolucion por medio de la cual se adjudica el contrato.

3.10.1 RIESGOS DERIVADOS DEL INCLUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO:

En la portada o caratula de la garantia de seriedad de la oferta, se debera incluir expresamente
conforme lo establece el numeral 4.1 del articulo 4 del Decreto 4828 de 2008, los perjuicios que se
cubren por el incumplimiento del ofrecimiento que se realiza, los cuales son:

1.) La no suscripcién del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

2.) Lano ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, cuando el término previsto
en los Pliegos para la adjudicacién del contrato, se prorrogue o cuando el término previsto para la
suscripcién del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término
de tres meses.
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3.) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de cumplimiento
exigida por la Entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

4.) Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

5.) La falta de pago de los derechos de publicacion en el diario Unico de contratacibn o gaceta,
previstos como requisitos de legalizacién del contrato.

3.11 CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES
PARAFISCALES. FORMATO No. 3 (EN ORIGINAL).

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de los aportes parafiscales relativos al
sistema de seguridad social integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda. Dicha acreditacion se hara mediante certificacion expresa suscrita por el
revisor fiscal o por el representante legal, en original, segun corresponda de conformidad con la ley,
tanto de la persona juridica, como de cada uno de los integrantes de la unién temporal o consorcio,
segun sea el caso.

De igual forma, las personas naturales que actien a titulo propio o dentro de un consorcio 0 unién
temporal, lo acreditan mediante certificacién expedida por la EPS y el Fondo de Pensiones o copia de la
planilla del ultimo mes de pago o certificacion de afiliacion. En caso de consorcio o unién temporal cada
uno de los integrantes debe acreditarlo. La certificacién debera ser expedida en un plazo no mayor a los
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de entrega de los sobres No. 1 y No. 2 y apertura del
sobre No. 1, del presente proceso de seleccién.

3.12 CERTIFICACION VIGENTE DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

Se debe anexar el certificado de antecedentes judiciales vigente expedido por el DAS de las personas
naturales, del representante legal de las personas juridicas, asi como del representante legal de las
uniones temporales y consorcios que llegaren a presentarse.

De igual forma, se debe anexar el certificado de antecedentes judiciales vigente expedido por el DAS de
todas aquellas personas naturales que integren los consorcios y las uniones temporales, y de los
representantes legales de las personas juridicas que conforman los proponentes plurales. Asi mismo de
quien abona la propuesta, si es del caso.

3.13 COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACION DE VIGENCIA.

Es necesario anexar copia de la tarjeta de matricula profesional y certificacion de vigencia de la misma
de quien suscribe 0 abona la propuesta, segun corresponda. Para el caso de extranjeros que no sean
profesionales en el area requerida o que no estén debidamente acreditados para ejercer su profesion en
Colombia, la propuesta debera estar abonada por un profesional en el area de Ingenieria Civil o
Arquitectura. Igualmente todas las personas naturales que integran un proponente plural deberan anexar
copia de la tarjeta de matricula profesional en el area de Ingenieria Civil o Arquitectura y certificacion de
vigencia de la tarjeta profesional.

3.14 PRESENTACION DE EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Pagina 28 de 98



PLIEGO DE CONDICIONES
INVITACION PUBLICA No. 019DE 2011
“CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE SALUD
DEL ADULTO MAYOR COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA LA ESE

Hospital Local HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA"

DePiedecuesTo\[\“

Los Proponentes deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio
que tenga jurisdiccion en el Municipio en el cual éstos tengan asiento principal de sus negocios, en la
totalidad de las siguientes clasificaciones:

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO

01. Edificaciones sencillas hasta 500 m? y de alturas
menores a 15 m.

04. Edificaciones y obras | 03.Remodelaciones, conservacion y mantenimiento.

01. CONSTRUCTOR .
de urbanismo.

06. Estructuras de concreto convencionales.

10. Instalaciones interiores para edificaciones

Los Proponentes bien sean personas naturales o juridicas y cada uno de los integrantes de Consorcios o
Uniones Temporales deberan presentar el Certificado de Inscripcién en el Registro Unico de Proponentes
— RUP.

En el caso de Consorcio o Uniones Temporales, cada uno de los miembros que componen el proponente
plural, tienen que estar inscritos, calificados y clasificados en el registro Unico de proponentes en la
actividad y especialidades requeridas. En cuanto a los grupos deberan estar inscritos, calificados y
clasificados en por lo menos uno de los grupos requeridos de cada una de las especialidades solicitadas.
En todo caso la suma de las inscripciones, calificaciones y clasificaciones de los miembros del
proponente plural, debera cumplir con el total de los grupos que se establecen en el presente Pliego de
Condiciones.

El Certificado que se presente deberd ser expedido en un plazo no mayor a los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de entrega de los sobres No. 1 y No. 2 y apertura del sobre No. 1 de la
presente Licitacion Publica.

Los proponentes extranjeros o los miembros de Consorcios o Uniones Temporales que tengan tal calidad
deberan cumplir con lo exigido en el presente numeral, anexando el documento equivalente en su pais de
origen o el documento expedido por cualquiera de las camaras de comercio colombianas.

La entidad podra exigir y los proponentes deberan aportar la informacion y documentos que no sea objeto
de verificacion documental por parte de la Camara de Comercio, de acuerdo con lo sefialado en el
Decreto 1464 del 29 de abril de 2.010, o la que se requiera para constatar requisitos adicionales de los
proponentes de acuerdo con las caracteristicas del objeto a contratar.

Las clasificaciones requeridas en este numeral serdn las mismas que certificara la ESE HLP una vez
sean ejecutadas y entregadas a satisfaccion las obras.

Documentos de registro otorgados en el exterior: Todos los documentos (publicos y privados) otorgados
en paises no miembros del Convenio de La Haya de 1961, y los privados otorgados en paises miembros
de este Convenio tendientes a acreditar la existencia y representacion legal, deberan presentarse
legalizados en la forma prevista en los articulos 259 y 260 del Cédigo de Procedimiento Civil y el
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articulo 480 del Cédigo de Comercio. En el evento de documentos publicos, expedidos por autoridades
de paises miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerird Gnicamente la Apostilla.

3.15 CERTIFICACION DE ESTAR INSCRITO EN EL SICE

Todos los participantes sean persona juridicas o naturales, en consorcio o unién temporal, deberan
acreditar estar inscritos en el SICE, con vigencia de la misma por lo menos hasta la fecha de adjudicacion
del presente proceso de seleccién, de conformidad con lo establecido en la ley 598 de 2000 y la
Resolucién No. 5313 de 2002 expedidos por la Contraloria General de la Nacion.

3.16 CAPACIDAD DE CONTRATACION (KI)

Los proponentes deberan tener a la fecha de cierre de la presente Licitacion Publica, una capacidad de
contratacion, como Constructor acreditada con el Certificado de Registro Unico de Proponentes de la
Camara de Comercio, igual o superior a 4.000 SMLMV; de lo contrario, la propuesta sera rechazada.

La capacidad de contratacion de un consorcio o unién temporal se obtendrd de la suma de las
capacidades de contratacion como constructor de cada uno de sus integrantes y al menos uno de los
integrantes del consorcio debera cumplir con el 70% de la capacidad de contratacién exigida, es decir
2.800 SMLMV.

3.17 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (KRC)

El proponente debera acreditar que a la fecha del cierre de la presente Licitacion Publica tiene una
capacidad residual de contratacién (KRC) igual o superior a 500 SMMLV como Constructor.

Con el fin de obtener la Capacidad Residual de Contratacion (KRC) como constructor se tendra en cuenta
solo los contratos que afectan la capacidad de contratacion (KI) como constructor del proponente de
acuerdo a la siguiente informacion:

e Los valores de los contratos de obra en ejecucion en forma general (privados y estatales. Incluyendo
los que tengan por participacion en sociedades, consorcios 0 uniones temporales)

e El saldo del valor total (incluidas las adiciones y el IVA) de los contratos de obra que se encuentren
suspendidos.

e El valor de los contratos que tienen prevista una fecha de terminacién con posterioridad al cierre del
plazo de esta Seleccidn Abreviada.

e Para establecer el KRC como constructor de Consorcios, Uniones Temporales o cualquier otra
modalidad de presentacién conjunta de propuestas se tendra en cuenta lo siguiente;

v' Cada uno de los integrantes de los Consorcios o Uniones Temporales deberan tener una
capacidad residual de contratacién positiva como constructor.
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v' Cada integrante deberd establecer su capacidad residual de contratacibn como constructor,
restando a ella el valor de los contratos que se encuentren en ejecucion.

v La sumatoria de los KRC de los integrantes serd el KRC del consorcio, unién temporal o
cualquier otra modalidad de asociacion.

v" En el caso de consorcios, uniones temporales o cualquier otra modalidad de presentacion
conjunta de propuestas, se tendra en cuenta el valor de los contratos en ejecucion que
correspondan a cada uno de los integrantes segun el porcentaje de participacion en los mismos.

La Capacidad Residual de Contratacién (KRC) del proponente, sea persona natural o juridica y de cada
uno de los integrantes de un consorcio o unién temporal o cualquier otra forma de presentacién conjunta
de propuestas, se determinard con la siguiente formula;

KRC =Kl - KC
Donde,
KRC = Capacidad residual de contratacibn como constructor, expresada en SMLMV.
Kl = Capacidad inscrita de contratacion como Constructor, expresada en SMLMV,
corresponde a la indicada en el RUP de la Camara de Comercio.
KC = Capacidad comprometida de contratacibn como constructor, expresada en SMLMV.

La capacidad comprometida de contratacién como constructor (KC), sera deducida de la informacién
registrada por parte del proponente en el Formato No. 4, en el cual debera incluir todas las obras propias
y contratadas: vigentes, suspendidas o adjudicadas sin iniciar que afecten dicha capacidad de
contratacion. Si el proponente no tiene obras propias o contratos en ejecucion, suspendidos o
adjudicados debe indicarlo en el Formato No. 4.

3.18 EXPERIENCIA PROBABLE DEL PROPONENTE

La persona natural o la persona juridica, ya sea como proponente singular o integrante de un proponente
plural, deberan tener como minimo a la fecha de cierre del presente proceso, dos (2) afios de
experiencia probable, la cual se obtendra de la informacién contenida en el Registro Unico de
Proponentes.

Cuando se trate de proponentes plurales cada uno de los integrantes que lo conforman, debera cumplir
con la condicion de experiencia probable.

3.19 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la experiencia especifica del proponente se tendra en cuenta la ejecucion de contratos realizados por el
proponente cuya fecha de inicio haya sido a partir del 1 de enero de 2000, de acuerdo a lo siguiente:
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El proponente debe acreditar la construccién y/o adecuacion y/o mejoramiento y/o mantenimiento de
edificaciones institucionales en salud,que hayan incluido las siguientes actividades generales: estructura en
concreto y acabados arquitecténicos; la siguiente actividad especifica: Construccion de muros y/o cielos
rasos en Drywall o en Sugerboard y cuya area construida y/o adecuada y/o mejorada y/o mantenida sea
mayor o igual a 1.000 m° y cuyo monto de ejecucién de estas obras haya sido mayor o igual a 1.000
SMMLVy cuya area de muros y/o cielos rasos en Drywall o en Superboard sea mayor o igual a 1.200 m?.

Esta experiencia, tanto en area como en monto y como en construccién de muros y/o cielos rasos, debe ser
acreditada maxima en tres (3) contratos, es decir la suma de las areas, montos y construccion de muros y/o
cielos rasos de los contratos deben ser mayores o iguales a 1.000 m?, 1.000 SMMLV y 1.200 m?,
respectivamente, si el proponente cumple con lo requerido en un solo contrato o en dos sera suficiente. Los
mismos contratos que acreditan las &reas requeridas deben acreditar el monto. Para el caso de los
Consorcios 0 Uniones temporales si uno de los integrantes cumple con lo requerido en un solo contrato o en
dos contratos, tanto en areas como en monto, seré suficiente.

Para acreditar dicha experiencia el proponente debe cumplir con las formalidades que a continuacion se
precisan: Si se trata de contratos con Entidades publicas, oficiales o de economia mixta, acreditara lo
establecido en el literal A y si fuera necesario lo establecido en el literal C, y para el caso de contratos
suscritos bajo el régimen de derecho privado, lo consignado en los literales A y B, y si fuere necesario lo
establecido en el literal C., literales estos relacionados asi:

A. Certificacion de obra ejecutada o copia del Acta de Liquidacién del Contrato o Acta de Recibo Final o
Acta de Terminacion de Obra, respaldada por la entidad contratante, que permita verificar la siguiente
informacion: NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, NOMBRE DEL CONTRATISTA, OBJETO
DEL CONTRATO, LUGAR DE EJECUCION, PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS, AREA DE
LA OBRA REAL EJECUTADA, VALOR FINAL CONTRATADO, VALOR FINAL EJECUTADO, AREA
DE LA MAMPOSTERIA SECA (DRYWALL O SUPERBOARD) EJECUTADA, AREA DEL CIELO
RASO EN DRYWALL O SUPERBOARD EJECUTADO, FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO,
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

B. Para los contratos cuya fecha de inicio haya sido entre los afios 2000 a 2009: Copia del contrato
celebrado, debidamente suscrito entre las partes, y con la constancia de pago del impuesto de timbre
si por su cuantia requiere esta formalidad. Para los contratos cuya fecha de inicio haya sido a partir del
1 de enero de 2010: Copia del contrato celebrado, debidamente suscrito entre las partes.

C. Copia del (los) documento(s) necesario(s) para suplir las deficiencias en la informacion solicitada o la
falta de documentos solicitados, en los literales A y B sobre la informacion minima exigida.

Las certificaciones de validacion de experiencia deberan estar suscritas por el representante legal de la
entidad publica o privada contratante y/o interventor del respectivo contrato. NO SE ACEPTARAN
DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL MISMO PROPONENTE.

En caso de tratarse de un contrato que contemple varias actividades como por ejemplo: estudio, disefio y
construccion, debe certificarse por parte de la Entidad contratante, el valor correspondiente a cada una de
las actividades en forma individual.

En caso que los documentos exigidos para la acreditacion de la experiencia especifica no contengan las
principales actividades ejecutadas, los proponentes deberan adjuntar los documentos (Actas de obra o
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Acta de Liquidacion o Acta de Recibo de Obra) que sean necesarios para poder identificar claramente
las cantidades finales ejecutadas en los contratos relacionados en la experiencia.

Si la obra relacionada para acreditar Experiencia Especifica se realiz6 mediante CONTRATO DE
ADMINISTRACION DELEGADA, los documentos de soporte deben cumplir con lo establecido en este
numeral.

No se aceptaran certificaciones de contratos cuya evaluacion de calidad de obra haya sido calificada
como regular, deficiente o mala.

Se aclara que en caso que algin contrato se encuentre en ejecucion la experiencia se tendra en cuenta
con la obra ejecutada a la fecha teniendo en cuenta las actas aprobadas, previa certificacién sobre el
particular.

Si el contrato relacionado para acreditar experiencia se realizé en consorcio o unién temporal, debera
informar el porcentaje de participacion y acreditarlo mediante la certificacion o copia del acuerdo
consorcial o el acuerdo de unién temporal (si dentro de los certificados aportados no es posible
determinar el porcentaje de participacién), la no presentacién del documento genera que dicha obra no
sea tenida en cuenta. La experiencia que se tendra en cuenta en caso de consorcio o unién temporal,
sera igual a la proporcion de participacion del proponente en el consorcio o unién temporal en el contrato
que se relacione para acreditar la experiencia.

Si la totalidad de la experiencia es presentada por uno solo de los integrantes del consorcio o union
temporal constituido para efectos de este proceso de contratacién, este deberé tener una participacién en
el proponente plural no inferior al cincuenta por ciento (50%).

El integrante del proponente plural que acredite el contrato de mayor valor de los relacionados en el
Formato No. 5, debe tener una participacién en el consorcio o unién temporal no inferior al cuarenta por
ciento (40%).

Para efectos de la acreditacion de experiencia especifica de contratos que hayan sido objeto de cesion
antes del 50% de la ejecucion total, se admitirhn como experiencia para el cesionario y no se reconocera
experiencia alguna por ellos al cedente.

En caso de la acreditacion de experiencia especifica a través de contratos ejecutados en el extranjero, la
misma solo serd vélida para efectos del proceso cuando se haya suscrito y ejecutado Unica y
exclusivamente con entidades estatales del pais donde se ejecutdé el contrato, acreditando el
cumplimiento de la norma de tal pais que regule el cumplimiento de requisitos de sanidad de entidades
Hospitalarias.

La informacion de los contratos para acreditar la experiencia especifica, debe ser registrada en el
Formato No. 5. El proponente debera diligenciar la informacion completa sobre la experiencia especifica
conforme se indica en el Formato, en la propuesta debera incluir toda la documentacién que sustenta la
experiencia que esta acreditando y relacionando.

Para el célculo del valor de los contratos en SMMLYV se tendrd en cuenta la siguiente tabla:

ANO VALOR EN SMMLV
2011 $535.600
2010 $515.000
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2009 $496.900
2008 $461.500
2007 $433.700
2006 $408.000
2005 $381.500
2004 $358.000
2003 $332.000
2002 $309.000
2001 $286.000
2000 $260.100

Para el célculo del monto se tomara el valor del SMLMV vigente a la fecha de terminacion del contrato, en
moneda Colombiana.

En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicara lo siguiente:

e Cuando el valor esté dado en ddélares americanos (USD) se convertira a pesos colombianos
utilizando para esa conversion la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de
recibo final de las obras o al de su terminacién, seguin corresponda.

e Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al ddlar americano, se realizard su
conversion a délares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadisticas publicadas por el
Banco de la Republica o, en su defecto, de las publicadas por organismos extranjeros que cumplan
funciones similares, teniendo en cuenta la fecha de recibo final de las obras o al de su terminacion
y, posteriormente, se procedera a su conversion a pesos colombianos de conformidad con la TRM
vigente para la fecha de recibo final de las obras o la de su terminacién, segin corresponda.

Obra relacionada para acreditar experiencia, que no cumpla con los anteriores requisitos, no sera
considerada dentro de la evaluacion.

3.20 INFORMACION FINANCIERA

La informacion financiera, Activo Corriente, Activo Total, Pasivo Corriente y Pasivo Total, se tomara del
Registro Unico de Proponentes vigente expedido por la Camara de Comercio y solicitado en el numeral
3.14 del presente Pliego de Condiciones. En caso que en el RUP se acredite la informacion financiera
con mas de una fecha de corte, se tendra en cuenta la informacién financiera con fecha de corte mas
reciente.

Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, bien sea persona natural o juridica, debera
adjuntar el Registro Unico de Proponentes con las caracteristicas anteriormente descritas.

La evaluacién sobre la capacidad financiera de los proponentes serd verificada con la informacion
consignada en el Certificado de Inscripcién, Calificacion y Clasificacion en el Registro Unico de
Proponentes de conformidad con las reglas previstas en el Decreto 1464 de 2.010, de forma tal que la
informacion alli contenida sera plena prueba de las circunstancias que en dicho documento se hagan
constar, tal como lo prevé el Articulo 6 Numeral 6.1 de la Ley 1150 de 2.007.
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La entidad podra solicitar al oferente aportar aquella informacién contenida en el RUP que no haya sido
objeto de verificacion por parte de la Camara de Comercio, o la que se requiera para constatar requisitos
adicionales de los proponentes de acuerdo con las caracteristicas del objeto a contratar.

Las propuestas seran sometidas a una evaluacion cuantitativa y se realizara conforme a las
pautas previstas en el citado Decreto 1464, los indicadores financieros seran calculados con base
en lainformacién financiera registrada en el RUP.

La ESE HLP, con base en la informacion financiera con fecha de corte mas reciente consignada en el
Registro Unico de Proponentes, calculard los siguientes indicadores financieros y calificara el
cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuacion; en caso de incumplir alguno de los
indicadores, la propuesta se evaluard& NO ADMISIBLE, si cumple con todos la propuesta se evaluara
ADMISIBLE FINANCIERAMENTE.

e Capital de Trabajo (CT):

CT = AC-PC=>0,50*PO

Donde,

CT = Capital de trabajo.

AC = Activo corriente.

PC = Pasivo corriente.

PO = Presupuesto Oficial de la Licitaciéon Publica.

Para efectos de la evaluacion, el monto del capital de trabajo sera aproximado por exceso o por defecto
al peso, asi: cuando la décima sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nUmero entero
siguiente del peso y cuando la décima sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero de
peso; excepto cuando la fraccidbn sea menor que uno, en tal caso se tomara igual a cero (0).

¢ Nivel de Endeudamiento
Debera ser menor o igual a cero punto siete(0,70)

Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total < 0,70
Activo Total

Para efectos de la evaluacion, el valor del Nivel de Endeudamiento serd aproximado por exceso o por
defecto a la centésima de la unidad, asi: cuando la milésima de la unidad sea igual o superior a cinco se
aproximara por exceso al nimero entero siguiente de la centésima y cuando la milésima de la unidad sea
inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero de la centésima; excepto cuando la fraccion
sea menor que uno, en tal caso se tomara igual a cero (0) la centésima.

e Indice de Liquidez

Debera ser mayor o igual a uno punto seis (1,60)

v

indice de Liquidez = Activo Corriente
Pasivo Corriente

1,60
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Para efectos de la evaluacion, el valor del indice de Liquidez sera aproximado por exceso o por defecto a
la décima de la unidad, asi: cuando la centésima de la unidad sea igual o superior a cinco se aproximara
por exceso al nimero entero siguiente de la décima y cuando la centésima de la unidad sea inferior a
cinco se aproximara por defecto al nUmero entero de la décima; excepto cuando la fraccion sea menor
que uno, en tal caso se tomara igual a cero (0) la décima.

e Patrimonio

PATRIMONIO > PO
Donde,
PO = Presupuesto Oficial de la Licitacion Publica.

Para efectos de la evaluacién, el monto del Patrimonio sera aproximado por exceso o por defecto al peso,
asi: cuando la décima sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero siguiente
del peso y cuando la décima sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero de peso;
excepto cuando la fraccion sea menor que uno, en tal caso se tomara igual a cero (0).

En el caso de las Uniones Temporales y los Consorcios, cada uno de los integrantes debe aportar en
forma individual la informacion financiera registrada en el Registro Unico de Proponentes. Para el céalculo
de los indicadores se sumaran los activos y pasivos de cada uno de los integrantes de la unién temporal
0 consorcio y se procedera a hacer los calculos de los indicadores financieros.

3.21 PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO

El proponente a quien se le adjudicara el contrato, debe cumplir con las siguientes exigencias en cuanto
al personal profesional y cuyas hojas de vida y certificaciones de acreditacion de la experiencia general y
especifica, seran suministradas una vez suscrito el contrato y en el término de diez dias calendario, la
hojas de vida seran aprobados por la Interventoria y el Supervisor del Contrato:

CARGOA

CANTIDAD | PROFESION REQUISITOS

DESEMPENAR

Director de obra
conuna dedicacion
profesional del 15%

Ingeniero civil o
Arquitecto con
matricula
profesional
vigente.

Experiencia General: No menor de seis (6) afios contados entre la
fecha de expedicion de la matricula profesional y la del cierre de
plazo del presente proceso de seleccion.

Experiencia Especifica: Minimo un(l)afioacumulada, contada
dentrodel periodo comprendido entre la fecha de expedicion de la
matricula profesional y la del cierre de plazo del presente proceso
de seleccion de contratista asi:

Ejercicio profesional como director en la consultoria o Interventoria
0 construccion de proyectos de infraestructura hospitalaria o como
Servidor publico en el nivel profesional siempre y cuando se haya
desempefiado en actividades relacionadas con el manejo de
proyectos de infraestructura hospitalaria o del sector salud.

Se aceptara la experiencia adquirida como Ingeniero o arquitecto
residente en la siguiente proporcién: Dos (2) afios de experiencia
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certificada como Ingeniero o arquitecto residente equivalen a
un(1)afio de experiencia especifica como Director de Obra.

Residente de obra
con una dedicacién
profesional del
100%

Ingeniero civil o
Arquitecto con
matricula
profesional
vigente.

Experiencia General: No menor de tres (3) afios contados entre la
fecha de expedicion de la matricula profesional y la del cierre de
plazo del presente proceso de seleccion de contratista.

Experiencia Especifica: Minimo un (1)afioacumulada, contada
dentro del periodo comprendido entre la fecha de expedicion de la
matricula profesional y la del cierre de plazo del presente proceso
de seleccién de contratista asi:

Ejercicio profesional como ingeniero o arquitecto residente o
director de obra en la consultoria o Interventoria o construccion de
proyectosde infraestructura hospitalaria o0 como servidor publico en
el nivel profesional, siempre y cuando se haya desempefiado en
actividades relacionadas con el manejo de proyectos de
infraestructura hospitalaria o del sector salud.

Ingeniero
Electricista con una
dedicacién
profesional del 20%

Ingeniero
Electricista

ExperienciaGeneral: No menor de tres (3) afios contados entre la
fecha de expediciéon de la matricula profesional y la del cierre de
plazo del presente proceso de seleccion de contratista.

Experiencia Especifica: Minimo un (1)afioacumulada, contada
dentro del periodo comprendido entre la fecha de expedicion de la
matricula profesional y la del cierre de plazo del presente proceso
de seleccién de contratista asi:

Ejercicio profesional como ingeniero electricista en la consultoria o
Interventoria o construccion de minimo un (1) proyectode
infraestructura hospitalaria o del sector salud.

NOTA: Entiéndase por servidor publico, las personas naturales que prestan sus servicios dependientes
a los organismos y entidades de que trata el articulo segundo de la ley 80 de 1993, con excepcion de
las asociaciones y fundaciones de participacion mixta en las cuales dicha denominacién se predicara
exclusivamente de sus representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor o
ejecutivo o sus equivalentes en quienes se delegue la celebracién de contratos en representacién de
aquellas..

Para el caso del ingeniero o arquitecto director de obra, residente de obra y electricista, se tendra en
cuenta para el computo de la experiencia general y especifica estudios de postgrado (Especializacion,
Maestria o Doctorado), acreditados mediante titulo otorgado por una universidad acreditada ante el
Ministerio de Educacion Nacional, los titulos que se pueden acreditar son: gerencia de obras civiles,
gerencia de proyectos, alta gerencia, ambiental, interventoria de obras, entre otros.

Para todos los profesionales, los estudios complementarios que puedan tener seran considerados
tomando como base la siguiente tabla:
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TITULO EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA
Especialista 2 afos 1 afio
Maestria 3 afios 1,5 afios
Doctorado 4 anos 2 afios

El proponente que resulte ganador debera allegar para la suscripcién del acta de inicio del contrato, los
siguientes documentos para acreditar los profesionales que haran parte de su equipo de trabajo:

e Tarjeta profesional de cada uno de los profesionales exigidos, junto con el certificado de vigencia
de la misma, con fecha de expedicidbn no menor a seis meses. Copia de los titulos de postgrado o
copia del acta de postgrado que acredite al profesional.

e Certificaciones de la experiencia, en la que se establezca claramente y como minimo: la fecha de
ejecucion de los proyectos, objeto, contratante, porcentaje de dedicacion y cargo desempefiado.
Sin embargo, la entidad se reserva el derecho de exigir documentos adicionales en caso que asi lo
considere conveniente para complementar o corroborar la informacién suscrita en las
certificaciones.

e Documento de compromiso para trabajar en la ejecucién del objeto contractual debidamente
firmado en original por quien sera el profesional que se desempefie como Director, como del
Residente de obra, al igual que el ingeniero electricista.

Para el caso del personal ofrecido, los proponentes naturales pueden ocupar cualquiera de los cargos
solicitados (ya sea director o residente de obra). Para el cargo de ingeniero o arquitecto residente,
debera presentarse un Unico profesional que no puede ocupar otro cargo adicional en la ejecucion del
objeto contractual.

Para el calculo del tiempo de experiencia especifica, se tomara como base los tiempos transcurridos en
los contratos y en los cargos desempefiados, descontando los tiempos en el que las obras se
encuentran suspendidas. Los periodos laborados corresponderdn al periodo de tiempo comprendido
entre la fecha de inicio y la fecha de terminacién del contrato, descontando las suspensiones a que
hubo lugar durante dicho periodo. Todos los periodos laborados de las experiencias acreditadas seran
debidamente multiplicados por la dedicacién que definan las certificaciones.

Si las certificaciones no establecen la dedicacion del profesional y no se allega un documento que
acredite la dedicacion, se tomara como si la dedicacion fue del diez por ciento (10%).

En el caso de las certificaciones de entidades estatales expedidas para acreditar tiempo laborado como
servidor publico, que no contemplen la dedicacion del tiempo laborado, esta debera ser demostrada con
otros documentos como acta de posesion o certificaciones de tiempo de servicio y/o dedicacion (alli debe
indicar su porcentaje de tiempo laborado, es decir, si por ejemplo es de tiempo completo este equivaldra
a una dedicacion del cien por ciento (100%) o cualquier otro documento que demuestre la vinculacion del
servidor publico como certificados suscritos por quien tenga esta funcion, donde exprese claramente la
dedicacion laboral de ese profesional en la entidad.

Para el caso de simultaneidad de experiencias, se tomaran las siguientes consideraciones:
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e Si las certificaciones contienen la dedicacion del personal, se multiplicaran los tiempos por la
dedicacion descrita, teniendo en cuenta que la dedicacion del profesional nunca puede ser mayor al
100%.

e Silas certificaciones no contienen la dedicacion del personal, se tendra en cuenta solo una vez, los
traslapos de tiempo presentados por las certificaciones de los profesionales.

Para la acreditacion de contratos para el personal, se aceptara el siguiente nimero de contratos por
cada uno de los profesionales:

e Para el caso del director de proyecto, se aceptara un maximo de VEINTE (20) contratos para
acreditar su experiencia especifica.

e Para el caso del residente de obra y el ingeniero electricista se aceptara un maximo de CINCO (5)
contratos para acreditar su experiencia especifica.

3.22 EQUIPO MINIMO REQUERIDO

El proponente seleccionado para la ejecucién del contrato presentara una lista completa del equipo que
piensa utilizar en la construccion de la obra, de su propiedad o alquilado.

Todo equipo propuesto se dedicara exclusivamente a la ejecucion de la obra durante el tiempo requerido a
juicio del Interventor.

La ESE HLP por intermedio del Interventor, se reservara el derecho de rechazar y de exigir el reemplazo o
reparacion de aquellos equipos y maquinarias que a su juicio sean inadecuados en tipo, clase y cantidad para
las caracteristicas y magnitud del trabajo a ejecutar o que constituyan un peligro para el personal.

El proponente seleccionado solo estara obligado a desplazar al sitio de obra y mantener en ella el equipo
efectivamente requerido en cada etapa del proceso constructivo, conforme a la programacioén que los
trabajos que someta a la aprobacién del INTERVENTOR. La ESE HLP no reconocera costo ni
indemnizacion alguna por stand by o permanencia improductiva de equipos en el lugar de los trabajos,
atribuible a la programacién del contratista o cualquier causa no imputable a la ESE HLP.

3.23 PRECIOS

En el Formato No. 6 Propuesta Econdmica, los proponentes deberan indicar los precios unitarios (y los
precios en suma global cuando asi se indique) de todos los items, también los valores que resulten de
multiplicar las cantidades de obra por los precios unitarios, estos precios unitarios y los precios por suma
global quedaran consignados en el Contrato que se celebre con el proponente seleccionado. Los precios
unitarios y los precios por suma global deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en el trabajo
nocturno y dias feriados, herramientas, maquinaria y todos los demas gastos inherentes al cumplimiento
satisfactorio del Contrato, estos precios no estaran sujetos a revisiones ni cambios.

En el Formato No. 7 los proponentes deberdn presentar los analisis de precios unitarios APU de todos y
cada uno de los items.Para los items que se solicite cotizacién global y que sean representativos dentro de
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la Propuesta, el proponente debera analizar el precio unitario de los rubros mas importantes que componen
el precio global.

Los precios unitarios resultantes de los andlisis no podran ser diferentes a los consignados en el
Formulario No. 6 Propuesta Econdmica respectivo, toda vez que estos Ultimos fueron utilizados por el
Proponente en estimar el valor de sus Propuestas. Si se presentare alguna discrepancia, sera causal de
rechazo.

En el Formato No. 6 Propuesta Econémica todos los valores de: precios unitarios, precios parciales por
item, sub total capitulo, del total costo directo, de los componentes del AlU, del componente del IVA y del
total final de la propuesta deben estar redondeados al peso, segun corresponda por encima o por debajo.

En el Formato No. 7Andlisis de Precios Unitarios el valor Total Costo Directo de todos y cada uno de los
items de la propuesta deben estar redondeados al peso, segun corresponda por encima o por debajo.

Junto con los andlisis de precios unitarios debe presentarse los siguientes documentos:

e Lista de Jornales Basicos
e Lista de precios de materiales y combustibles
e Lista de tarifas horarias de equipos.

3.24 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

El proponente a quien se le adjudicara el contrato, debe cumplir con las siguientes exigencias en
cuanto al plan de aseguramiento de calidad de la obra, el cual debe ser entregado una vez suscrito el
contrato y en el término de diez dias calendario, el plan de aseguramiento de calidad de la obra sera
aprobado por la Interventoria y el Supervisor del Contrato.

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener como minimo los siguientes componentes:

1.

2.

Responsabilidades gerenciales.

Sistema de calidad: Implementar el método demostrativo para la aplicacion de especificaciones
de cada uno de los items de la obra en cuanto a que los productos aplicados sean avalados por
la norma de calidad.

Control de disefio: Establecer como debera ser la ejecucion de la obra en cuanto al disefio
inicial y cualesserian los procedimientos para cambios si se requieren.

Identificacion y trazabilidad del producto.

Control del proceso: Método practico para verificar posteriormente los procesos realizados para
la ejecucidn de cada actividad del presente proceso de seleccion.

Inspeccion y ensayo: Documentacion soporte para la verificacion de los hechos.

Control de equipo de medicidn y ensayo: Relacionar los necesarios y utilizacion de los mismos
en las actividades requeridas, segun cronograma establecido para la ejecucion del proceso
contractual.
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8. Entrenamiento: De acuerdo a la necesidad proyectada.

3.25PROGRAMA DE TRABAJO, PROGRAMA DE INVERSIONES Y FLUJO DE FONDOS
DETALLADO.

El proponente a quien se le adjudicara el contrato, debe cumplir con las siguientes exigencias en
cuanto al Programa de Trabajo, el Programa de Inversiones y el Flujo de Fondos Detallado, los cuales
deben ser entregados una vez suscrito el contrato y en el término de diez dias calendario, estos
documentos seran aprobados por la Interventoria y el Supervisor del Contrato.

3.25.1 PROGRAMA DE TRABAJO:

Es la declaracion, en forma gréfica, del modo en que el proponente se compromete a ejecutar el
proyecto, representada en cantidades de obra en funcién del plazo establecido para la ejecuciéon de la
obra. Este programa debera elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos.

e ALCANCE: EI programa debera identificar todos los items (actividades) que componen la obra,
mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que exista entre ellos.

Adicionalmente, el programa debera incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisicion,
traslado, montaje o fabricacién de materiales o equipos que sean criticos para el desarrollo de los
trabajos, asi como también el periodo de construccién de las obras provisionales.

Asi mismo, para la preparacion de su programa, el contratista debera tener en cuenta las
especificaciones técnicas establecidas para la obra, las condiciones climaticas y topograficas de la
region, las condiciones de produccién y adquisicion de materiales y la obtenciéon de los permisos o
autorizaciones que se requieran.

Igualmente, debera tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos
de manejo ambiental, previa, durante y posterior a la ejecucién de las obras. En especial, debera
programar su secuencia de acuerdo a la interrelacion que exista entre las diferentes actividades.

La obtencién de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales asi como los sitios de disposicién de sobrantes, estaran
bajo la responsabilidad del contratista y son requisito indispensable para que en calidad de
constructor pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtencion conlleve debera considerarse dentro
de la programacion. Las demoras en la obtencion de estos permisos no seran causa vdlida para
justificar atrasos o incumplimientos.

e Método y presentacioén: La programacion de la obra debera elaborarse por medio del método Gantt,
utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otro similar.

La herramienta que se utilice deberd proveer diagramas que muestren la secuencia légica de
ejecucion de los items, incluyendo como minimo la siguiente informacion:

v Nombre del item.
v/ Cantidad a ejecutar
v" Unidad de obra
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Duracién estimada.
Inicio temprano.
Final temprano.
Inicio tardio.

Final tardio.
Holgura total.
Precedencias

AN N N N NN

Los diagramas deberan establecer la ruta critica de ejecucion del proyecto.
¢ Nivel de detalle; Para cada uno de los items del programa de obra, debera indicarse lo siguiente:

v" Elvolumen de obra a ejecutarse por semana.

v Identificar el responsable dentro de la organizacion.

v I|dentificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duracién
de su ejecucion.

3.25.2 PROGRAMA DE INVERSIONES

Es la manifestacion gréfica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el contratista se
compromete a ejecutar. Para su presentacion se utilizard un formato que incluya lo siguiente:

e Consignara la inversion que ejecutara mes a mes por concepto de cada item. Dicha inversion
debe corresponder al producto de las cantidades mensuales consignadas en el programa de
obra por el precio unitario del item.

e Consignara la inversion mensual que ejecutara por concepto de todos los items. Dicha
inversién sera el resultado de sumar los productos enunciados en el literal anterior.

e Por ultimo, consignara la inversién mensual acumulada.

3.25.3 FLUJO DE CAJA

El contratista debe presentar un flujo mensual de caja con los ingresos y egresos esperados durante la
ejecucion de los trabajos, teniendo en cuenta: a) en los ingresos: el capital de trabajo del presente
proceso de seleccion, el anticipo otorgado y los pagos mensuales por concepto de las actas de obras; b)
en los egresos el programa de inversiones; y c¢) determinar el saldo mensual y el saldo acumulado
esperados, sea en déficit o superavit.

3.26 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS — FORMATO No. 7
El contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formato No. 6 - Propuesta
Econdmica, el Andlisis de precios unitarios (costos directos), de acuerdo con el formato No. 7 que se

presenta adjunto al presente Pliego de Condiciones.

Los precios unitarios resultantes de los andlisis no podran ser diferentes a los consignados en el
Formulario de Cantidades y Precios Unitarios, toda vez que estos Ultimos fueron utilizados en la
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ES.E

evaluacion de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, sera causal de rechazo de la
propuesta.

3.27 FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO

El contratista debe presentar un flujo de inversion del anticipo egreso esperado durante la ejecucion de
los trabajos, teniendo en cuenta: a) en los egresos el programa de inversiones; y b) determinar el saldo
mensual y el saldo acumulado esperados, sea en déficit o superavit.
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CAPITULO IV - CRITERIOS DE PARTICIPACION, EVALUACION Y ADJUDICACION

Las propuestas presentadas oportunamente se someteran al siguiente proceso de evaluacion:

e Verificacion de las condiciones para participar, cumplimiento de los requisitos esenciales y
obligaciones verificables y demas requisitos legales de las propuestas. Las que cumplan, se
someteran al proceso de evaluacion técnica.

e Verificacion de las condiciones técnicas exigidas en el Pliego de Condiciones. Las que cumplan
se someterdn al proceso de evaluacién econémica conforme a los factores y criterios que se
consignan en este capitulo.

4.1 REQUISITOS DE PARTICIPACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Los documentos necesarios para acreditar las condiciones de participacion, las condiciones técnicas y los
factores a evaluar tienen caracter obligatorio para la comparacion objetiva de las propuestas (documentos
definidos en los cuadros de los numerales 4.1.1.1; 4.1.1.2; 4.1.2.1 y 4.1.2.3.1); su omision total o parcial
dara lugar al rechazo y sobre los mismos tan sélo se admitird saneamiento de aspectos puramente
formales, cuando a su juicio la ESE HLP considere pertinente solicitar aclaraciones, observando
estrictamente el principio de trato igual a todos los proponentes.

Los deméas podran ser objeto de aclaracion o saneamiento, cuando la ESE HLP lo requiera y en todo
caso, antes del vencimiento del plazo para la evaluacion de las propuestas.

El dia y hora consignada en el cronograma se efectuara la entrega y apertura del sobre No. 1 —
Propuesta Técnica y la entrega del sobre No. 2 — Propuesta Econémica.

La entrega de los Sobres No. 1 y sobre No 2, se efectuara en acto publico, en el lugar indicado en el
cronograma. De lo anterior se levantard un acta suscrita por los funcionarios de la ESE HLP y por los
asistentes que lo deseen, en la cual se relacionara entre otros el nombre de los proponentes y el nUmero
de folios del sobre No.1 — Propuesta Técnica y las observaciones correspondientes.

4.1.1 EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS DEL SOBRE NO. 1 — PROPUESTA TECNICA.

En los cuadros siguientes se relacionan los documentos que deben contener el sobre No. 1 de la
propuesta en los aspectos juridicos y técnicos, los cuales permitiran evaluar a los proponentes y
establecer las respectivas admisibilidades.

Frente a cada requisito, conforme a lo descrito en el presentePliego de Condiciones, se indica el efecto
gue tiene su incumplimiento asi:

e Subsanable: La ESE HLP podréa solicitar su correccién o ajuste y el proponente debera realizarlo
dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Proceso o definido mediante adenda, el
no cumplimiento dentro de este plazo causa inmediato rechazo de la propuesta y por tanto no
contintia en el proceso de evaluacion.
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¢ No subsanable: causa inmediato rechazo de la propuesta y por tanto no contindia en el proceso
de evaluacion.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EVALUACION JURIDICA:

En el siguiente cuadro se relacionan los documentos que deben ser adjuntados por el proponente en su
propuesta, en el sobre No. 1 — Propuesta Técnica, los cuales seran revisados y su aceptacion
determinara la admisibilidad juridica.

No. Documento Requisito Efecto
) Relacion detallada de capitulos y numerales de la propuesta,
1. Indice indicando numeros de péaginas. Propuesta rubricada y foliada Conveniente
consecutivamente.
Formato No. 1 Carta de|Tirmaen original del Representante Legal No subsanable
presentacion dela Propuesta, | poderlegalmente constituido (autenticado), cuando se firma la No subsanable
suscrita por el representante | propyesta mediante apoderado. Documento en original.
2 legal del proponente,
' debidamente facultado. | Segin modelo en todo su contenido No Subsanable
(Conforme a los requisitos de - —
los numerales 2.5 y 3.7 del | Presentacion del documento en original No Subsanable
Pliego de Condiciones) Estar habilitado para contratar con el Estado No subsanable
Fecha de expedicion No Subsanable
. ) ) Objeto Social No subsanable
Certificado de Existencia y
Representacion Legal. Vigencia sociedad No subsanable
3. (Conforme a los requisitos . — -
del numeral 3.8 delPliego de Autorizacion al Representante Legal para suscribir Contrato (si
Condiciones). se requiere segun cuantia en Certificado de Existencia y No subsanable
Representacion Legal. Documento en original.
Presentacion del documento Subsanable
Certificado de Existencia y Representacion Legal de cada
) h o Subsanable
integrante (si es persona juridica)
Fotocopia de la Cédula de cada integrante Subsanable
Indicacion de términos y extensién de la participacion No subsanable
Formato No. 2A o 2B.
Documento de Constitucién | Designacion del Representante Legal del Consorcio o Unidn
) L No subsanable
del Consorcio o Unién | Temporal
4. Temporal.

(Conforme a los requisitos
del numeral 3.9 delPliego de
Condiciones).

Poderlegalmente constituido (autenticado), cuando se firma la
Propuesta mediante apoderado. Documento en original.

No subsanable

Autorizacion a los Representantes Legales de cada integrante
para presentar oferta en Consorcio o Union Temporal (si se
requiere) Documento en original.

No subsanable

Presentacion del Formato en original y/o firma en original del
Representante Legal y de todos y cada uno de sus integrantes

No subsanable
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No. Documento Requisito Efecto
Presentacion del documento en original No subsanable
Objeto Subsanable
Firma tomador Subsanable
Pdliza de Seriedad de la
5 Oferta (Conforme a los | Péliza otorgada a favor de entidades oficiales Subsanable
) requisitos del numeral 3.10
delPliego de Condiciones). Cuantia y vigencia Subsanable
Indicacion de los porcentajes de participacion de cada uno de los
. ) ; Subsanable
integrantes, en caso de Uniones Temporales o Consorcios
Recibo de pago expedido por la Compafiia Aseguradora Subsanable
Encontrarse al dia con el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social y Parafiscales a la fecha de entrega de los No subsanable
Formato No. 3. sobres No. 1 y No. 2 y apertura del sobre No. 1 de la presente
Paz y salvo de aportes al | Licitacion Publica.
sistema de seguridad social
(Salud, Pension y ARP) y | Persona juridica: Certificadoen original expedido por el Revisor Subsanable
6 parafiscales  (Cajas  de | Fiscal o por el Representante legal. (Formato No. 3).
) compensacion familiar, ICBF
y SENA). Persona Natural: mediante certificacion expedida por la EPS vy el
(Conforme a los requisitos | Fondo de Pensiones o copia de la planilla del dltimo mes de pago Subsanable
del numeral 3.11 delPliego | o certificacion de afiliacion.
de Condiciones). . . . . -
) Expedida dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de entrega de los sobres No. 1 y No. 2 y apertura del sobre Subsanable
No. 1 de la presente Licitacion Publica.
C_ertlflcado de Antecedentes Encontrarse a paz y salvo No subsanable
Fiscales.
7. (Conforme a los requisitos
del numeral 2.5 delPliego de | Certificado vigente expedido por la Contraloria General de la Subsanable
Condiciones). Republica
Encontrarse sin antecedentes disciplinarios No subsanable
Certificado de antecedentes
g |disciplinarios. (Conforme a | presentacion del documento Subsanable
' los requisitos del numeral 2.5
delPliego de Condiciones). | certificado vigente expedido por la Procuraduria General de la
i Subsanable
Nacion
Certificado Judicial. | presentacion del documento Subsanable
9 (Conforme a los requisitos
) del numeral 3.12 del Pliego -~ ] )
de Condiciones). Certificado vigente expedido por el DAS Subsanable
Registro  Unico tributario . . L . .
10.. (RUT) Copia del registro Unico tributario (RUT). Subsanable
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No. Documento Requisito Efecto
. . Copia de la tarjeta o matricula profesional y certificado de Subsanable
Matricula  profesional  del | yigencia de la matricula profesional.
Proponente o del Ingeniero
Civil o Arquitecto que avala la )
11. |propuesta. (Conforme a los Carta de aval de la propuesta en caso de requerirse. No subsanable
requisitos delos
numerales2.5 y 3.13 del|Copia de la cedula y copia de la tarjeta o matricula y certificado
Pliego de Condiciones). de vigencia de la matricula profesional, de quien avala la Subsanable
propuesta.

La calificacion de admisibilidad juridica la obtendran las propuestas que una vez concluida la revision y la
evaluacion de los documentos relacionados en el cuadro anterior, cumplan con los requisitos exigidos.

En caso de inadmisibilidad juridica, la propuesta sera rechazada y no continuara participando en el
proceso de evaluacion.

4.1.1.1 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EVALUACION TECNICA:
En el siguiente cuadro se relacionan los documentos que deben ser adjuntados por el proponente en su

propuesta, en el sobre No. 1 - Propuesta Técnica, los cuales seran revisados y su aceptacion
determinara la admisibilidad técnica.

No. Documento Requisito Efecto
- L ) Presentacion del documento y expedido dentro de los
Certificado de inscripcion en el Registro | treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha Subsanable
12 | Ynico de Proponentes RUP. entrega de los sobres No. 1 y No. 2 y apertura del
(Conforme a los requisitos del numeral | sobre No. 1 de la presente Licitacién Publica.
3.14 delPliego de Condiciones).
Inscripcion en: Actividad, Especialidad y Grupos. No subsanable
L Presentacion del documento Subsanable
Certificacion SICE (Conforme a los
13 requisitos del numeral 3.15 delPliego | Estar inscrito en el SICE No subsanable
de Condiciones) ) ) L
Vigencia de la Inscripcion No subsanable
K de contratacion, (KI) . . .
14. (Conforme a los requisitos del numeral f;a%aé(i:gzd de contratacion, (KI) igual o mayor a la No subsanable
3.16 delPliego de Condiciones). q )
Presentacion del Formato No. 4 segin modelo en todo
. No subsanable
su contenido
K residual de contratacién, (KRC),|Firma del Representante Legal Subsanable
15 Presentacion del Formato No. 4

(Conforme a los requisitos del numeral | Indicacion de no tener contratos en ejecucion,

. L Sub bl
3.17 delPliego de Condiciones). suspendidos o por iniciar. ubsanable

Capacidad residual de contratacion, (KRC) igual o

- No subsanable
mayor a la requerida.

Pagina 47 de 98




PLIEGO DE CONDICIONES
INVITACION PUBLICA No. 019DE 2011
“CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE SALUD
DEL ADULTO MAYOR COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA LA ESE

Hospital Local

oePiedecuesTo\fL HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
No. Documento Requisito Efecto
Experiencia Probable (Conforme a los
16. requisitos del numeral 3.18 delPliego | Experiencia Probable, igual o mayor a la requerida. No subsanable
de Condiciones).
Presentacion del FormatoNo. 5 segin modelo en todo
. No subsanable
su contenido
Firma del Representante Legal Subsanable
Presentacion de los documentos de los contratos que
i . = Subsanable
acreditan la informacién del Formato No. 5.
Contrato cuyo objeto sea el requerido para acreditar
experiencia especifica o cuya fecha de terminacion sea| No Subsanable
Experiencia especifica, presentacion |posterior a 1 de Enero de 205
17 delFormato No. 5 (Conforme a los Ar mont nstruid d q meiorad
’ requisitos del numeral 3.19 delPliego mer?t )rlwid Od OI co Sntur to 0 ra eﬁ?ado 0 rejo ?dc;tc;
de Condiciones). antenido de 1os contralos presentados para acredita No Subsanable
la Experiencia Especifica, iguales o mayores a los
requeridos.
Area de los muros en Drywall o Superboard
construidos de los contratos presentados para acreditar
e o ' No Subsanable
la Experiencia Especifica, iguales o mayores a los
requeridos.
Errores de simple forma en la presentacién de los
documentos de los contratos que acreditan la Subsanable
informacién del Formato No. 5
Informacion financiera consignada en el RUP Subsanable
Informacién Financiera, (Conforme a . . _ - . .
18. los requisitos del numeral 3.20 del Capital de trabajo y/o Indice de Liquidez y/o Patrimonio No subsanable

- L iguales o mayores a las requeridas
Pliego de Condiciones). 9 Y q

En el evento en que dos o mas proponentes relacionen una misma informacion y esta presente
inconsistencias, se solicitara la acreditacién respectiva a los oferentes y sélo se tendra en cuenta para la
evaluacion aquella que esté demostrada.

Para efectos de la evaluacion, los plazos, areas y montos seran aproximados por exceso o por defecto a
la décima de la unidad respectiva, asi: cuando la centésima de la unidad respectiva sea igual o superior a
cinco se aproximara por exceso al nimero entero siguiente de la décima de la unidad y cuando la
centésima de la unidad respectiva sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero de la
décima de la unidad; excepto cuando la fraccion sea menor que uno, en tal caso se tomara igual a cero
(0) la décima de la unidad .

La calificacion de admisibilidad técnica la obtendran las propuestas que una vez concluida la revision y la
evaluacion de los documentos relacionados en el cuadro anterior, cumplan con los requisitos exigidos.

En caso de inadmisibilidad técnica, la propuesta sera rechazada y no continuara participando en el
proceso de evaluacion.
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4.1.2 EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA.

El dia y hora consignadas en el cronograma se efectuara la apertura del Sobre No. 2 de los proponentes
que hayan obtenido calificacion ADMISIBLES JURIDICAMENTE y TECNICAMENTE en todos los criterios
de evaluacion del sobre No. 1. Se abriran las propuestas con los representantes de cada proponente que
se encuentren presentes en el lugar indicado en el cronograma y se levantara la respectiva Acta.

La propuesta debera presentarse en pesos colombianos, en el Formato No. 6 Propuesta Econdémica
todos los valores de: precios unitarios, precios parciales por item, sub total capitulo, del total costo
directo, de los componentes del AlU, del componente del IVA y del total final de la propuesta deben estar
redondeados al peso, segun corresponda por encima o por debajo. Bajo ninguna circunstancia se
aplicaran reajustes por algun concepto, salvo lo dispuesto en la Ley. El valor del IVA, deberd ser
discriminado dentro del Valor de la Propuesta.

En el Formato No. 7 el valor del total costo directo de cada uno de los items debe estar redondeado al
peso, segun corresponda por encima o por debajo.Los precios unitarios resultantes de los analisis no
podran ser diferentes a los consignados en el Formulario No. 6 Propuesta Econémica respectiva, so pena
del rechazo de la propuesta, toda vez que estos ultimos fueron utilizados por el Proponente en estimar el
valor de sus Propuestas.

Para la evaluacién de los documentos del sobre No. 2 — Propuesta Econdémica se llevar4 a cabo el
siguiente procedimiento:

4.1.2.1 REVISION DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EVALUACION ECONOMICA:

En el siguiente cuadro se relacionan los documentos que deben ser adjuntados por el proponente en su
propuesta, en el Sobre No. 2 — Propuesta Econdmica, los cuales seran revisados y su aceptacién
determinara la ADMISIBILIDAD ECONOMICA.

Frente a cada requisito, conforme a lo descrito en el presente Pliego de Condiciones, se indica el efecto
gue tiene su incumplimiento asi:

¢ No subsanable: causa inmediato rechazo de la propuesta y por tanto no continla en el proceso
de evaluacion.

No. Documento Requisito Efecto
o Firma del Representante Legal No subsanable
Propuesta Econoémica,presentada
1 |en el Formato No. 6, suscrita por el | Presentacion del Formato No. 6 No subsanable
" | representante legal del proponente, - - - -
debidamente facultado. Valor total final, incluido AlU e IVA, menor o igual No subsanable

del Presupuesto Oficial.

Analisis de Precios Unitarios, | Firma del Representante Legal en todos y/o cada
presentados en el Formato No. 7, | uno de los Formatos

2 | suscritos por el representante legal
del proponente, debidamente | Presentacion de todos y/o cada uno de los

facultado.  (Conforme a los | Formatos

No subsanable

No subsanable
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No. Documento Requisito Efecto

requisitos de los numerales 3.23 y
3.26 del Pliego de Condiciones).

Indicacién del Total Costo Directo en todos y cada

No subsanable
uno de los Formatos

Presentacion de la Lista de Jornales Bésicos No subsanable

Presentacion de la Lista de Precios de materiales y

combustibles No subsanable

Presentacion de la Lista de tarifas horarias de

; No subsanable
equipos

4.1.2.2 EVALUACION ECONOMICA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

LaESE HLP evaluara solo las propuestas admisibles econdémicamente determinadas en el numeral
4.1.2.1 aplicando la féormula y metodologia descrita a continuacion, la cual considera un maximo puntaje a
asignar de 800 puntos teniendo en cuenta el valor TOTAL FINAL de la propuesta.

En caso que el valor TOTAL FINAL de la propuesta presentada no esté redondeada al peso, para efectos
de aplicaciéon de la siguiente formula se hara el redondeo de esta cifra de la siguiente manera: cuando la
décima de la unidad respectiva sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero
siguiente de la unidad y cuando la décima de la unidad respectiva sea inferior a cinco se aproximara por
defecto al nUmero entero de la unidad.

Independientemente del nimero que haya de propuestas admisibleseconémicamgnte, el presente
método se aplicara por una sola vez a las propuestas calificadas ADMISIBLES ECONOMICAMENTE en
el numeral 4.1.2.1.

Para el célculo de la formula establecida a continuacion y la asignacién de puntaje, se utilizaran las
aproximaciones por exceso o por defecto a la centésima del valor, asi: cuando la milésima del valor sea
igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nUmero entero siguiente de la centésima del valor y
cuando la milésima del valor sea inferior a cinco se aproximard por defecto al nUmero entero de la
centésima del valor.

Método de la Media Aritmética:
Con las propuestas calificadas ADMISIBLES ECONOMICAMENTE en el numeral 4.1.2.1 se calcula la
media aritmética de acuerdo con la siguiente férmula que representa la sumatoria del valor econémico

de las propuestas dividida en el nimero de propuestas, considerando una (1) vez el presupuesto oficial
dentro del célculo.

M= (3 Xj+ 100%Po) / (N +1)
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Dénde:
X; = Valor TOTAL FINAL de las propuestas
N = Numero de propuestasADMISIBLES ECONOMICAMENTE en el numeral
4.1.2.1.
Po = Presupuesto Oficial
V1 = Media Aritmética

Posteriormente se determina la desviacion para cada propuesta que es la diferencia en valor absoluto
entre la media aritmética calculada y el valor TOTAL FINAL de cada propuesta:

d = abs (M - X))
Donde
Xj = Valor TOTAL FINALde las propuestas
0 = Desviacién de cada propuesta
Ul = Media Aritmética

Se ordenan las desviaciones de menor a mayor, para proseguir con la asignacion de puntaje de
acuerdo a lo siguiente:

Se otorgaran 800 puntos a la propuesta econémica de menor desviacion la cual sera la primera
en el orden de elegibilidad, a la segunda de menor deviaciénse le otorgaran 700 puntos y sera
la segunda en el orden de elegibilidad, las demas propuestas recibirdn 20 puntos menos que la
anterior en la medida que su desviacion sea mayor, en forma consecutiva hasta llegar a un
puntaje minimo de 100 puntos, el cual sera asignado al resto de participantes habiles, la
posicion en el orden de elegibilidad la tendran de acuerdo al puntaje asignado, a mayor puntaje
asignado mejor posicién en el orden de elegibilidad. Si se presentan dos 0 mas propuestas
econdmicas con igual desviacion, se les asignara el mismo puntaje.

En caso de presentarse empate en el orden de elegibilidad entre dos o mas propuestas se definira la
mejor posicién en el orden de elegibilidad de acuerdo con los siguientes criterios:

PRIMER CRITERIO DE DESEMPATE: Si el empate es entre la propuesta de un proponente
extranjero y la de un proponente nacional, la mejor posicion en el orden de elegibilidad sera para
el proponente nacional.

SEGUNDO CRITERIO DE DESEMPATE: La mejor posicion en el orden de elegibilidad seréa para
la propuesta que tenga menor valor total final.
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TERCER CRITERIO DE DESEMPATE: Si aplicados los dos anteriores criterios persistir el
empate, se efectuara el desempate por medio del sistema de balota, para lo cual el proponente
que saque el menor nimero serd el que ocupe la mejor posicion en el orden de elegibilidad y asi
sucesivamente.

4.1.2.3 REVISION DE LA PROPUESTA UBICADA EN EL PRIMER LUGAR DEL ORDEN DE
ELEGIBILIDAD

Una vez aplicado el método definido en el numeral anterior y establecido el orden de elegibilidad de las
propuestas se procederd a realizar las siguientes revisiones a la propuesta ubicada en el PRIMER
LUGAR DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD.

4.1.2.3.1.REVISION DEL FORMATO NO. 6 EN TODO SU CONTENIDO Y REVISION DE LA
COINCIDENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL COSTO DIRECTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS EN EL FORMATO NO. 7 VS EL PRECIO
UNITARIO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ITEMS CONSIGNADOS EN EL FORMATO NO. 6
PROPUESTA ECONOMICA

En el siguiente cuadro se relacionan las revisiones que se realizardn a los documentos adjuntados por el
proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad en su propuesta econémica, los cuales
serén revisados y su aceptacion determinara continuar con la revision aritmética de la propuesta o su
rechazo.

Documentos Requisito Efecto

Propuesta econémica, presentada en
el Formato No. 6, suscrita por el
representante legal del proponente,
debidamente facultado y Analisis de
precios unitarios, presentados en el
Formato No. 7, suscritos por el
representante legal del proponente,
debidamente facultado

Igualdad entre todos y cada uno de los valores TOTAL
COSTO DIRECTO del Formato No. 7 vs los Precios
Unitarios de todos y cada uno de los items
consignados en el Formato No. 6 Propuesta
Econdmica.

No subsanable

Segun modelo en todo su contenido: indicacion igual
al Formato de: la descripciéon de todos los items, la
unidad de todos los items y la cantidad de todos los

Propuesta econémica, presentada en
el Formato No. 6, suscrita por el
representante legal del proponente,
debidamente facultado.

items, indicacion del porcentaje discriminado de AlU e
IVA. Indicacién del valor calculado por el proponente
de: precios unitarios, precios parciales, total costo
directo, cada uno de los valores del AIU
(Administracion, imprevistos y utilidades),IVA y total
final.

No subsanable

Errores totales menores o iguales al cero punto cinco
por ciento (0.50%) sobre el valor total final de la
propuesta corregida.

No subsanable
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4.1.2.3.2. REVISION ARITMETICA:

A todos y cada uno de los items de la propuesta presentados en el Formato No. 7 Andlisis de Precios
Unitarios solo se les revisara el redondeo al peso segun corresponda por encima o por debajo, del valor
Total Costo Directo.

Se realizard una revision al Formato No. 6 Propuesta Econ6mica, en caso de discrepancias en el
contenido del Formato se haran las correcciones de acuerdo con los siguientes criterios:

e En caso que algun valor de: precios unitarios, precios parciales, subtotal capitulo, del total del
costo directo, de los componentes del AlU,del IVA y del total final de la propuesta, no esté
redondeado al peso, la ESE HLP procedera a redondearlo al peso antes de efectuar cualquier
operacion matematica y se corregiran las operaciones producto de este redondeo.

e En caso de discrepancia en la multiplicacién entre el precio unitario por la cantidad versus el
precio parcial consignado, regiran los precios unitarios que se hayan consignado en el Formato
No. 4 y se corregiran los precios parciales de este anexo. Se corregira también: la suma de todos
los items, es decir, el total del costo directo y los valores de cada componente del AlU y del IVA'y
el valor total final, para dar el valor total final corregido de la propuesta.

e En caso de discrepancia en la multiplicacion entre alguno de los porcentajes del AlU por el valor
total del costo directo corregido versus el valor total consignado de cada componente del AlU,
regira el producto de la multiplicacion entre el valor total del costo directo corregido y los
porcentajes del AlU consignados. Se corregira también el IVA y el valor del total final, para dar el
valor total final corregido de la propuesta.

e En caso de discrepancia en la multiplicacion entre el porcentaje del IVA por el valor de las
utilidades consignado, regira el valor de las utilidades que se haya corregido segun los parrafos
anteriores y se corregira el valor producto de esta operacion. Se corregira también el valor del
total final, para dar el valor total final corregido de la propuesta.

e En caso que el Proponente coloque un porcentaje del IVA diferente al establecido por la ley, la
ESE HLP procedera a corregir el porcentaje del IVA, el valor del mismo y el valor total final de la
Propuesta, para dar el valor total final corregido de la propuesta.

e Si el valor total final corregido de la Propuesta difiere en mas del 0,50% del valor total final de la
propuesta presentada por el proponente, sera eliminada.

En caso de que la propuesta ubicada en el primer lugar del orden de elegibilidad sea rechazada se
pasara a realizar las revisiones definidas en los dos numerales anteriores (4.1.2.3.1y 4.1.2.3.2) a la
propuesta del proponente ubicado en el segundo lugar del orden de elegibilidad, en caso de que este sea
rechazado, se pasard a realizar las revisiones definidas en los numerales 4.1.2.3.1 y 4.1.2.3.2 al
proponente ubicado en el tercer lugar del orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

La propuesta sera ratificada como primera en el orden de elegibilidad una vez concluidas las revisiones
definidas en los dos numerales anteriores (4.1.2.3.1 y 4.1.2.3.2) y la propuesta haya cumplido con los
requisitos exigidos.
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El valor total final corregido de la propuesta sera el que la ESE HUS tenga en cuenta para suscribir el
contrato.

Los resultados definitivos de la evaluacién econdmica se daran a conocer en la audiencia de
adjudicacion y posteriormente publicaran en las paginas web que se tienen para la publicacion del
presente proceso.

4.1.3 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA rechazara aquellas propuestas que no se ajusten a las
exigencias de este Pliego de Condiciones, conforme a lo previsto en el mismo y en la ley.

Las propuestas seran rechazadas en los siguientes casos:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Cuando no se ajusten a los Pliegos de Condiciones. Una propuesta no se ajusta a los Pliegos de
Condiciones cuando carece de alguno de los documentos esenciales para constatar las
condiciones de patrticipacion o para verificar los factores verificables, se compruebe inexactitud en
su contenido o0 no cumpla lo estipulado para cada uno de ellos.

Cuando una persona natural o juridica participe directamente en mas de una propuesta, bien sea
como proponente individual o como integrante de un consorcio o union temporal. En este caso,
se rechazaran todas las propuestas que incurran en la situacion descrita.

Cuando se encuentren elementos demostrativos que indiquen falta de independencia en la
elaboracion entre dos 0 mas propuestas presentadas

Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en la Constitucién Politica y en la Ley 80 de 1993, articulo 8°, asi
como en las demas disposiciones legales vigentes.

Cuando la propuesta no fuere presentada debidamente firmadas por el proponente o el
representante legal, si es persona juridica.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente.

Cuando los documentos necesarios para la comparacion de las propuestas presenten
enmendaduras o correcciones que no aparezcan debidamente autorizadas o salvadas con la
firma del proponente o la de quien suscriba el documento.

Cuando se descubra y constate por via administrativa falsedad material o ideoldgica en
cualquiera de los documentos de la propuesta.

Cuando se descubra cualquier intento de fraude o engafio por parte del proponente a la entidad o
a los demas participantes.

Cuando se encuentre incurso la persona juridica, o alguno de los integrantes del consorcio o
union temporal en causal de disolucion y/o liquidacién, o en proceso de liquidacion obligatoria o
forzosa.
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k)

0)

p)

a)

)

s)

B

Cuando el proponente sea persona natural o juridica, el representante legal de la persona
juridica, alguno de los integrantes del consorcio o unién temporal, o su representante no cuente
con la capacidad juridica suficiente para la presentacién de la oferta.

Cuando la vigencia de la sociedad o persona juridica como proponente singular o como
integrante de consorcio o unién temporal, sea menor al plazo de ejecucién del contrato y cinco (5)
aflos mas.

Cuando al proponente, persona natural o juridica, o a uno de los integrantes del consorcio o
union temporal se les haya aceptado la propuesta para la realizacién de la Interventoria al
contrato objeto del presente proceso.

Cuando el proponente haya participado en la ejecucién de los estudios y/o disefios del proyecto
objeto del presente proceso de seleccién.

Cuando en la propuesta econémica impresa, se presente algin valor en moneda extranjera.

Cuando la propuesta, no se presente en idioma castellano, o cuando se presente informacién que
se encuentre en un idioma diferente, y que no se allegue su correspondiente traduccién al
castellano.

Cuando la propuesta sea alternativa o parcial, o cuando en ella se formulen condiciones
contractuales diferentes a las establecidas en el presente Pliego de Condiciones.

Cuando el proponente al momento de presentar la oferta, no allegue la carta de presentacion de
la oferta (Formato No. 1) o cuando el proponente no allegue la carta de conformacion o
informacion del consorcio o unién temporal, (Formatos No. 2A y 2B respectivamente),

Cuando la persona natural, ya sea como proponente singular o como integrante de un
proponente plural (consorcio o unién temporal) no sea Ingeniero civil o Arquitecto.

Cuando el proponente sea persona juridica, ya sea como proponente singular o como integrante
de un proponente plural (consorcio o unién temporal) y su propuesta no haya sido avalada o
abonada por un Ingeniero Civil o Arquitecto en caso de que el Representante Legal no ostente
una de estas dos profesiones.

Cuando se modifique el porcentaje de participacion de uno o varios de los integrantes de un
proponente plural, o uno o algunos de ellos desista o sea excluido de participar en el consorcio o
unién temporal.

Cuando el resultado de la suma del porcentaje de participacion de los integrantes del proponente
plural sea inferior o superior al cien por ciento (100%).

Cuando el valor total final presentado y/o corregido de la Propuesta sobrepase el valor del
presupuesto oficial.

La presentacion de la propuesta omitiendo en el Formato No. 6 — Propuesta Econdmica, uno o
varios precios unitarios o globales.
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y) La presentacion de la propuesta introduciendo cambios en: la descripcion de uno o varios items o
en las cantidades y/o unidades del Anexo No. 6 — Propuesta Econdmica.

Z) Cuando el valor total final corregido de la propuesta difiera en mas del 0.50% del valor total final
de la propuesta presentada por el proponente.

aa) Cuando la propuesta econémica en revision presente una o varias de las causales de rechazo
definidas en el numeral 4.1.2.3.

bb) Cuando el proponente no allegue un documento subsanable solicitado, dentro del plazo
establecido en el cronograma del proceso.

cc) El no cumplimiento de uno o mas, de los requisitos definidos en las evaluaciones: juridica,
técnica, financiera y econdmica, cuyo efecto sea No subsanable.

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contrataciéon o al proponente, no
necesarios para la comparacién de las propuestas, no servira de titulo suficiente para el rechazo de los
ofrecimientos hechos.

La ESE HLP en caso de considerar que la informacién suministrada por los proponentes no es veraz o
presenta alguna inconsistencia,oficiard a los organismos competentes a efectos que inicien las
investigaciones a que haya lugar.

4.2 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DEL CONTRATISTA EN CASO DE NO PRESENTARSE A
SUSCRIBIR EL CONTRATO EL PRIMER ADJUDICATARIO

Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, si el adjudicatario no suscribiese el contrato
dentro del término sefialado, la ESE HLPprocedera a hacer efectivo el valor de la Garantia de Seriedad
de la Oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios
causados que la ESE HUS estime no cubiertos por la mencionada garantia.

En este caso la ESE HLP adjudicara al proponente calificado en el siguiente lugar del orden de
elegibilidad, una vez realizada las revisiones definidas en el numeral 4.1.2.3., y asi sucesivamente
siempre teniendo en cuenta el principio de economia y que resulte favorable a los intereses de la Ese
HLP.

En todos los casos en que los proponentes a quienes se les adjudique el contrato se nieguen a
suscribirlo, la ESE HLPharé efectivo el valor de la Garantia de Seriedad de la oferta.

4.3 CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

La ESE HLP podra mediante resolucién motivada cancelar el proceso de contratacidon en cualquiera de sus
etapas, cuando luego de su iniciacién aparezcan circunstancias técnicas, econémicas o de mercado, de
fuerza mayor, orden de autoridad, acto irresistible de terceros o razones de utilidad o conveniencia
publica que puedan afectar los intereses de la ESE HLP o impidan la continuidad del proceso.
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ES.E

4.4 DECLARATORIA DE DESIERTA

Durante el término previsto para la adjudicacién del contrato, la Entidad podra mediante Acto
Administrativo motivado declarar desierta la presente Licitacién Publica, cuando existan motivos o
causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta mas favorable, acto en el cual se sefalaran,

en forma expresa y detallada, las razones que han conducido a esa decision (L. 80/93, Art. 25, num.
18).
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CAPITULO V - CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La adjudicacién del presente proceso de contratacion se hara en la audiencia publica dispuesta para esos
efectos, el representante legal de la ESE HLP, o su delegado, adjudicara el contrato objeto del presente
proceso de seleccién, al proponente que de conformidad con el Pliego de Condiciones, ocupe el primer
lugar en el orden de elegibilidad, mediante acto administrativo motivado, el cual se entendera notificado
del contenido del acto en dicha audiencia.

5.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes, por tanto, una vez la Entidad
elabore el contrato, el proponente favorecido debera presentarse a suscribirlo.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término dado por la Entidad, quedara a favor de la
ESE HLP el valor de la garantia constituida para responder por la seriedad de la propuesta. En este
evento la ESE HLP, mediante acto administrativo debidamente motivado podréd adjudicar el contrato
dentro de los quince (15) dias siguientes al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su
propuesta sea igualmente favorable para la ESE HLP.

5.3 REQUISITOS DE EJECUCION.

Perfeccionado el contrato, para su ejecucién se requiere:

5.3.1 POR PARTE DEL CONTRATISTA

e Lagarantia Unica aprobada por La Entidad.

e Acreditar a la Entidad de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecucion del
contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, asi como los propios del
SENA,; ICBF, y Cajas de Compensacion Familiar.

e Realizar el pago de publicacion del contrato y los deméas pagos a que haya lugar.

Lo sefialado en el presente numeral, se entiende sin perjuicio de los demas requisitos y obligaciones que
el contratista debe acreditar o cumplir para la suscripcion del acta de inicio y el desembolso del anticipo.

5.3.2 PORPARTEDE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA:
e Aprobar la garantia que ampara el contrato.

e Realizar el registro presupuestal.
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5.4 GARANTIAS.

El contratista deberd constituir a favor de LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA como
mecanismo de cobertura del riesgo, una garantia de conformidad con lo establecido para el efecto en el
Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009. La garantia podra consistir en una pdéliza de seguro expedida por
una compafia de seguros legalmente establecida en Colombia o garantia bancaria expedida por un
banco local, a favor de entidades oficiales, que incluya los siguientes amparos:

5.4.1 DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.

Por un monto equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del valor que el contratista reciba por este
concepto, POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y HASTA LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO. El amparo cubrira la totalidad de los perjuicios sufridos por la Entidad con ocasién de la no
inversion, el uso indebido y la apropiacién indebida que el contratista garantizado haga de los dineros que
se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecucién del contrato.

5.4.2 DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

Por un monto equivalente alTREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, su vigencia sera
POR EL TERMINO DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MAS. Este amparo cubrira a la entidad de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones
surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo comprendera
siempre el pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato.

5.4.3 DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia sera
POR EL TERMINO DEL CONTRATO Y TRES (3) ANOS MAS. Este amparo cubrira a la Entidad de los
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a
que esta obligado el contratista, derivadas de la contratacion del personal utilizado para la ejecucion del
contrato.

5.4.4 DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, su vigencia se iniciara A
PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD Y CINCO (5)
ANOS MAS. El amparo cubriré la totalidad de los perjuicios que se ocasionen como consecuencia de
cualquier tipo de dafio o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada,
imputables al contratista.

El contratista sera responsable por la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad a la liquidaciéon del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas
derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista
se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se consideraran vigentes por un
periodo de garantia de cinco afos (5) contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo
Definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la ESE
HLP le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto. Si las reparaciones no se efectian
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dentro de los términos sefialados, LA ESE HLP podra efectuarlas por cuenta del contratista y hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de
los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la ESE HLP, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la ESE HLP
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones

5.4.5 DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.

Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, su vigencia serd POR
TODO EL PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

5.4.6 TERMINO PARA ENTREGA DE GARANTIAS.

El contratista entregara a LA ESE HLP, a més tardar dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a la
suscripcién del contrato, las garantias requeridas.

5.4.7 REQUISITOS GENERALES.

En las polizas deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte
contratista, y el beneficiario debe ser LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE
PIEDECUESTA

Las garantias deben contener la manifestacion por parte del asegurador, segun la cual, las mismas se
encuentran cubiertas por un reasegurador inscrito en la Superintendencia Financiera de Colombia. LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA se reserva el derecho de
solicitar la certificacién por parte del reasegurador que se indique en dicha manifestacion.

5.4.8 SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS.

El contratista debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias
otorgadas.En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecucion del contrato y/o su valor se
amplie o aumente, respectivamente, el contratista debera proceder a ampliar la vigencia de las
garantias y/o el valor amparado de las mismas, segun sea el caso, como condicién previa y necesaria
para el pago de las facturas pendientes de pago.

De igual modo, el contratista debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucidn del contrato y/o de recibo a satisfaccion de las
obras objeto del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la
ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas.

El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo del contratista.
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5.5 ASIGNACION DE RIESGOS (VER ANEXO DE MATRIZ DE RIESGOS)

Sin perjuicio de la definicion y/o aclaracion de riesgos que se realice en la respectiva audiencia, para
todos los efectos legales o que puedan derivarse del presente proceso de seleccién, los riesgos seran
asumidos por el Contratista, salvo por aquellos especificamente asignados o asumidos por el
Contratante de conformidad con la matriz de riesgos.

Por lo anterior, el Contratista no podra solicitar ningln tipo de compensacioén, reclamacién o ajuste
derivado de la asignacion de riesgos que le corresponda.

5.6 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

Son obligaciones de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA,
ademas de las consagradas en el Articulo 4°de la Ley 80 de 1.993, las siguientes:

o Entregar al contratista el anticipo estipulado y pagarle el valor del contrato en la forma y bajo las
condiciones previstas.

e Efectuar el control técnico y administrativo de la ejecucibn de la obra a través de un
SUPERVISOR Yy bajo la coordinacién de la Oficina Gestora.

e Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del contratista de obra.

e Solicitar al contratista informes sobre el desarrollo del contrato.

5.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Son obligaciones del Contratista, ademas de las consagradas en el Articulo 5 de la Ley 80 de 1.993, las
propias del contrato tales como las siguientes:

e  Cumplir con lo establecido para el efecto en el Articulo 50 de Ley 789 de 2002, y la Ley 828 de
2003. El incumplimiento de esta obligacion sera causal de multas y caducidad de conformidad
con las normas vigentes.

e Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la obra contratada de acuerdo con
los planos, especificaciones de construccion, cantidades de obra, precio unitario fijjo contenidos
en la propuesta presentada y la invitacion realizada.

e Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y deméas elementos necesarios para la ejecucion de las obras.

e Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se
soliciten para verificar la calidad de los materiales y demas elementos que se instalen en la
obra.

e Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en
la ejecucién de la obra, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando
claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con LA ESE HLP.
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e Presentar al Interventor informes mensuales de avance de obra que deben incluir el flujo de
caja, la cual sera sometida a la consideracién de LA ESE HLP. Igualmente presentar informe
final.

e Presentar para aprobacion del supervisor, actas parciales y final de obra.

e Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas.

e Responder por los impuestos que cause la legalizacion del contrato.

¢ Atender en forma permanente la direccion de la obra y mantener al frente de las obras un
Ingeniero Civil o Arquitecto, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe
ser aceptado por LA ESE HLP.

e Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por LA ESE HLP.

e Reparar las vias de acceso en los lugares de obra concernientes al presente contrato, cuando
se deterioren como consecuencia de la ejecucion de las obras.

e Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.

¢ Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la
ejecucion del contrato.

e Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes
aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, 2)
Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes.

¢ Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
contrato.

e Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias
para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se
causen por su negligencia u omision.

e Acatar las 6rdenes e instrucciones del supervisor del contrato.

e Instalar la valla informativa del contrato, segin modelo de LA ESE HLP, el cual suministrara el
Supervisor.

e Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.

e Realizar el control de calidad de las obras.

e Cumplir con las normas ambientales, de seguridad y sefializacién preventiva en las obras.
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e Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposicion de LA ESE HLP.

e Aceptar el control de la Interventoria.

e Asistir a los comités técnicos realizados por LA ESE HLP.

e Llevar la bitacora de la obra y socializar el proyecto con la comunidad.

e Las demas inherentes al contrato para su ejecucién en debida forma, asi como las contenidas
en el Pliego de Condiciones y que no hayan sido incluidas en la presente minuta.

5.8 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Interventoria y contener,
para cada uno de los frentes de trabajo:

Avance de cada una delasactividadesprogramadas.

Cantidadesde obra ejecutadas.

Registrosfotograficos.

Resultadosde losensayosde materialesydemaspruebasrealizadas.

Fotocopia dela bitacora olibro de obra.

Resumen delasactividadesrealizadasen el mes.

Relacion del personalempleado en lagjecucion dela obra.

Informede seguridad industrial.

Informe demanejo ambiental.

Informe demanejo einversion delanticipo conlosrespectivossoportes.

Actualizacion delprogramade ejecucién de obra.

Acreditacion,de  acuerdocon loestablecido enelincisosegundo delarticulo 41 de
Ley80de1993,adicionado medianteelarticulo23delalLey1150de2007,quese encuentra al dia
en el pago de aportesparafiscales relativos al Sistemade SeguridadSociallntegral,asicomo
lospropiosalServicioNacionaldeAprendizaje- SENA,Instituto  Colombiano de Bienestar
Familiar— ICBFy lascajasde compensacionfamiliar,cuando corresponda.

2. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la Interventoria y contener:

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

Documentacion técnica, entre ella: La Bitacora de obra y los Planos record de obra, aprobados por
la Interventoria.

Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento.
Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993,
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas polizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones.

Registro fotogréfico definitivo.
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10.

Entregar a la Interventoria para su aprobacion, la ficha técnica de los materiales que utilice en la red
eléctrica, voz y datos y Aires acondicionados expedida por el fabricante, obligAndose a tener
certificado por RETIE en el caso de voz y datos y red eléctrica.

Entregar a la Interventoria para su aprobacién, la ficha técnica de enchapes, aparatos sanitarios y
pinturas en la ejecucion de la obra expedida por el fabricante.

Entregar los Planos en medio fisico y magnético de las modificaciones que se realizasen al disefio
inicial, para la aprobacion por parte de la Interventoria. Este costo deberd ser asumido por el
Contratista y deberd ser tenido en cuenta dentro de su ofrecimiento.

Llevar una bitadcora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de Interventoria, los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de
las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente
foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A ella tendran
acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de LA ESE HLP.

Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios entregados como producto de la
etapa de revision de estudios y disefios por parte de la Interventoria, los planos record de la totalidad
del proyecto, los cuales deberan ser entregados A LA ESE HLP con la aprobacion de la Interventoria,
en medio impreso y magnético.

Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en
el cual se debera especificar los materiales de obra de permanente uso (agregados, bases, cemento,
aditivos, aceros, etc.), su funcionamiento y mantenimiento. El manual debera contar con la
aprobacion de la Interventoria.

Realizar quincenalmente el registro fotografico del avance de la ejecucién de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de
entrega final de obra y de liquidacion.

5.9 REGLAS PARA MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO.

Para el manejo e inversidn del anticipo, se aplicaran las siguientes reglas:

e El contratista debera invertir, en forma directa y de manera inequivoca, el anticipo en el objeto
contractual, con sujecién al plan de manejo e inversién.

e El anticipo se manejara en una fiduciaria, estableciendo para ello una fiducia o un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del contratista y del objeto del contrato, conforme se establece en
el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011. Los costos de la comisién fiduciaria estaran a cargo del
contratista.
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El interventor, el contratista y el supervisor firmaran el acta de entrega del anticipo, la cual debera
ser elaborada por el interventor con los documentos soporte.

El anticipo debe manejarse de acuerdo con el plan de manejo e inversion del mismo aprobado
por la Interventoria.

El contratista debe permitirle a la Interventoria y a la ESE HLP, sin ningun tipo de restriccion, la
revision permanente del flujo de fondos del anticipo.

El contratista debera rendir a la Interventoria un informe mensual de gastos del anticipo contra la
cuenta, incluyendo los soportes de los mismos y anexando copia del extracto bancario de dicha
cuenta.

En todo caso, la ejecucion del anticipo deberd justificarse con gastos necesarios para la ejecucién
de las obras.

Los rendimientos financieros que sean generados por los recursos del anticipo deberan ser
transferidos a la cuenta en que La Entidad maneja los recursos. El contratista debera remitir copia
del respectivo recibo de consignacién al supervisor del contrato.

Una vez agotado el anticipo, el contratista deber& cancelar la cuenta y enviar la documentacién
requerida a la Entidad para demostrar la realizacion de dicho tramite.

La iniciacion de la obra o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, no
estara supeditada en ningun caso al giro del anticipo por parte de la ESE HLP.

5.10 DOCUMENTOS ESENCIALES PARA EL ACTA INICIO DEL CONTRATO

El proponente que resulto favorecido con la adjudicacion del presente proceso de seleccién, una vez
suscrito el contrato, y dentro del término establecido por la Entidad, debera presentar los siguientes
documentos necesarios para el inicio del contrato:

Personal profesional minimo requerido: acorde con lo establecido en el numeral 3.21

Equipo minimo requerido: acorde con lo establecido en el numeral 3.22

Plan de aseguramiento de la calidad: acorde con lo establecido en el nhumeral 3.24

Programa de trabajo, programa de inversiones y flujo de fondos detallado: acorde con lo
establecido en el numeral 3.25

5.11 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA podra hacer efectiva la clausula penal
pecuniaria en un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, como estimacion
anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que LA ESE HLP pueda solicitar al
CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan del valor de la clausula
penal pecuniaria.
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PARAGRAFO: EI CONTRATISTA autoriza que LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
LOCAL DE PIEDECUESTA descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la
clausula penal pecuniaria.

5.12 MULTAS

En caso que el CONTRATISTA incurra en mora, RETARDO o incumplimiento parcial de las
obligaciones derivadas del presente contrato, LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL
DE PIEDECUESTA, mediante acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de
reposicion, podra imponer multas diarias por el 1X1000 del valor total del contrato, sin que el total de
las mismas excede el 10% del valor total de las mismas.

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA aplicara multas en los
siguientes casos:

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del contratista en virtud del contrato que
se suscriba, el contratista autoriza A LA ESE HLP para liquidarle y cobrarle multas mediante el acto
administrativo correspondiente, en la cuantia que a continuacién se describe:

a)

b)

c)

d)

f)

PorincumplimientoenlosTérminosdel egalizacidondelContrato: Sielcontratistanoallegaenlos
términosestablecidosen el contratolosdocumentosnecesariospara la legalizacién delmismose
causardunamulta de(1) salariominimolegalmensualesvigente,porcadadiacalendario transcurrido a
partirdelafecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién.

PorincumplimientoenlaConstitucionyMantenimientodelasGarantias: Pornoconstituir,mantener en
vigor, renovar,prorrogar,corregiro adicionar las garantias,en losplazosy por los montos
establecidos en la clausula correspondiente, secausara una multa equivalentea (1) salarios
minimoslegalesmensualesvigentesporcadadiacalendariotranscurridoapartirde la  fechaprevista
paraelcumplimientodeestaobligacion,previorequerimientodel Interventor.Si pasaren
masdetreinta(30) diascalendario sinque el CONTRATISTA haya cumplido consus obligaciones,LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTApodra
declararlacaducidad delcontrato.

PorIincumplimientoenlosRequisitosdePersonalMinimo:Pormorao incumplimientoinjustificadode
lasobligacionesreferentesalaoportunadisponibilidaddelpersonalminimorequeridoconformecon este
contrato,se causara una multa diaria porcada dia de mora en elcumplimiento equivalente a
(1)salariominimolegalmensualvigente.

PorincumplimientodelasActividadesyProcedimientos:Pormoraoincumplimientoinjustificadode

lasobligacionesprevistasen lasactividadesyprocedimientos,oanexadasa estaspor aceptacion
expresa o tacita del interventor,se causara una multa diaria porcada dia de mora equivalente a
dos (2)salariosminimoslegalesmensualesvigentes.

Por IncumplimientoenlaPresentaciéndelnformes:Porno presentaroportunamente losdocumentos,

informes,respuestas,comunicacionesydemasrequerimientosprevistosen este contrato,se causara
unamultadiariaporcadadiademoraequivalenteados(2)salariosminimoslegalesmensuales vigentes.

PorIncumplimientodelasObligacionesdeSequridadSociallntegralyParafiscales:Deacuerdocon lo
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estipulado en la ley789 de 2002 yla ley828 de 2003,el incumplimiento porparte delcontratista de
sus obligaciones frente alSistema de Seguridad Social Integral,parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF) sera causalpara la imposiciondemultassucesivashasta
tantose déelcumplimiento,previa verificacion dela moramedianteliquidacién efectuadapor la
entidad administradora y de acuerdoconlo estipuladoen elarticulo 5 delaley 828de 2003,las
sumasque serecauden porconcepto dela multa,en lo querespecta alSistemaGeneral de
SeguridadSocialensaludsedestinaranalaSubcuentadeSolidaridaddelFondodeSolidaridady
Garantia.

g) Por no cumplir conlas obligaciones contenidasen elcontrato,diferentes a las sefialadas

anteriormente,ocumplirlasdeficientementeoporfueradeltiempoestipulado,secausardunamulta
equivalentehasta el unopormil (1X 1000)delvalordel contrato,por cada diacalendarioque
transcurradesdelafechaprevistaparaelcumplimientodedichasobligacionesyhastacuandoestas
efectivamente se cumplan. La imposicionde la multaatenderacriteriosderazonabilidad,
proporcionalidadygravedaddelaobligaciénincumplida.Sipasarenmasdetreinta(30) dias calendario,
sin que elCONTRATISTAhaya cumplido,LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
LOCAL DE PIEDECUESTApodra declararla caducidad del contrato.

5.13 SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El pago de las sumas de dinero que LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE
PIEDECUESTA, debe pagar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el respectivo
presupuesto y al programa anual mensualizado de caja PAC.

5.14 VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato sera equivalente al término de ejecucién del mismo y cuatro (4) meses mas.
Durante este término LA ESE HLP, podra ejercer las prerrogativas que la Ley consagra en materia
contractual en favor de la Entidad.

5.15 SUPERVISION

El CONTRATISTA acepta el control técnico, administrativo y financiero en la ejecucién del contrato,
realizado por LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA a través
del supervisor designado para el efecto por la OFICINA GESTORA. El supervisor velara por el
cumplimiento de lo previsto por el Articulo 4° de la Ley 80 de 1993 y ejercera sus funciones de
conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia.

Todas las cuentas que presente el contratista deberan ser firmadas en constancia de su cumplimiento por
el supervisor.

El Supervisor no tendra autorizacién para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones o
deberes contractuales. Tampoco podra, sin autorizacion escrita previa de LA ESE HLP, ordenar entrega o
contrato alguno gue traiga consigo variaciones en el plazo, valor o condiciones del contrato. Todas las
comunicaciones u 6rdenes del supervisor seran expedidas por escrito.
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Cualquier acto del supervisor que pueda comprometer econdmicamente a LA ESE HLP, sera de su absoluta
responsabilidad si no ha recibido previa autorizacion escrita del jefe de la OFICINA GESTORA.

La labor de la supervisién estara controlada por el Jefe de la OFICINA GESTORA.

5.16 CADUCIDAD Y SUS EFECTOS.

Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
LOCAL DE PIEDECUESTA declarar4d la caducidad del contrato mediante acto administrativo
debidamente motivado, lo dara por terminado y ordenard su liquidacion en el estado en que se
encuentre, si se presentan algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del
contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencia que puede
conducir a su paralizacién. La forma y procedimiento para su declaratoria y sus efectos se regiran por lo
dispuesto en el articulo 18 de la Ley 80/1993. Igualmente procedera la declaratoria de caducidad
cuando se configure los eventos de incumplimiento del contratista previsto en el Inciso segundo
numeral 5 del Articulo 5 de la Ley 80/1993. La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro
de incumplimiento.

5.17 CESION

El contratista no podra ceder el contrato, en todo ni en parte, a ningun titulo, sin el consentimiento
expreso, previo y escrito de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE
PIEDECUESTA, pudiendo la entidad reservarse las razones de su negativa. Dicha cesion, de
producirse, requerira, para su eficacia, de la suscripcién de un documento por parte cedente, el
cesionario y LA ESE HLP.

5.18 SUBCONTRATOS

En el evento en que el contratista subcontrate parcialmente la ejecucién del contrato, debera hacerlo
con personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad
subcontratada. El contratista deberd someter a aprobacion LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA cualquier tipo de subcontrato que se pretenda realizar.

No obstante lo anterior, el contratista continuara siendo el Unico responsable ante LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTApor el cumplimiento de las obligaciones
del contrato. En todo caso, LA ESE HLP se reserva el derecho de solicitar al contratista cambiar al(los)
subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para
la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

5.19 SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes podran buscar solucionar en forma agil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de
la actividad contractual, mediante la conciliacion, transaccion o los mecanismos que las partes
acuerden, segun los procedimientos establecidos por la ley.
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5.20 ARREGLO DIRECTO

Las partes acuerdan que, en el evento que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasién de la
celebracion, ejecucion o liquidacion del presente contrato, las mismas podran buscar mecanismos de
arreglo directo, para lo cual dispondran de un término de treinta (30) dias habiles contados a partir de la
fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podra
ser prorrogado por mutuo acuerdo.

5.21 TERMINACION DEL CONTRATO.
El contrato se entenderd terminado, en los siguientes eventos:

a) Orden legal o judicial.

b) Vencimiento del plazo de duracién pactado.

c) Mutuo acuerdo de las partes.

d) Declaratoria de caducidad.

e) Las demas causas de terminacién dispuestas en la ley.

5.22 INDEMNIDAD.

De conformidad con el Decreto 931 de 2009, el contratista se obliga a mantener libre a la Entidad de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones
o de las de los subcontratistas o dependientes.

5.23 LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Para la liquidacion del contrato, se dard aplicacion a lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de
1993 y articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. La GERENCIA efectuara la liquidacion del contrato
conforme a la delegacién existente para el efecto, para ello se requiere de la presentacién por parte del
CONTRATISTA de un informe final completo y soportado de las actividades realizadas.

5.24 MINUTA DEL CONTRATO (VER ANEXO - MODELO GENERAL DE LA MINUTA)

El modelo de general de minuta de obra se presenta como un modelo anexo, que en todo caso debera
adecuarse a las condiciones particulares de cada objeto contractual.
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CAPITULO VI - ASPECTOS GENERALES Y OTRAS CONDICIONES A TENER EN CUENTA
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

6.1 ASPECTO AMBIENTAL.

Durante la ejecucion del contrato, el contratista estd obligado a organizar los trabajos de tal forma que
los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las
disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto Reglamentario 1753 de 1994, las normas
especiales para el trdmite y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el
uso y aprovechamiento de los recursos.

El proponente dara cumplimiento a los términos y condiciones del Plan de Manejo Ambiental del
proyecto y a los requisitos y condiciones establecidas en los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades regionales.

El proponente asumird los costos correspondientes a la obtencion de los permisos, autorizaciones,
licencias, servidumbres y concesiones que seran tramitados y obtenidos por su cuenta y riesgo,
previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes, y los de la restauracion morfoldgica y
paisajistica de las fuentes de materiales una vez se culmine la explotacion. Especialmente dara
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1989, en sus articulos 12 y 13 y en las normas que
lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen.

Debera tener presente para elaborar su programa de obra e inversiones que el Plan de Manejo
Ambiental comprende estrategias, programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo,
correctivo, de mitigacion, de compensacion y control en las areas fisico, bidtico y social.

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones del Plan
de Manejo, no se considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones.

En desarrollo de los trabajos no se permitira, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de
material en los lechos de corrientes superficiales. Si esto sucede, el contratista, a su costa debera
retirar el material y conformar el sitio a su estado original.

6.2 VIAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES.

Durante su permanencia en la obra seran de cargo del contratista, la construccién, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto,
tales como: vias provisionales, vias de acceso a las fuentes de materiales y las deméas que considere
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depositos de combustibles, lubricantes y
explosivos, las obras necesarias para la proteccion del medio ambiente y de propiedades y bienes de
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA o de terceros que
puedan ser afectados por razon de los trabajos durante la ejecuciéon de los mismos, y en general toda
obra provisional relacionada con los trabajos.
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El proponente debera averiguar sobre el terreno, los limites de la zona prevista para ejecutar la obra y
cerciorarse que el area a disponer dentro de ella, es suficiente para construir sus instalaciones
provisionales.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las
vias publicas usadas por él 0 en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a las estructuras provisionales que se
requieran cuando, de conformidad con el estudio, el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua,
canales de desague, servicios publicos, etc.

Durante la ejecucién del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Salud
relativos a salud ocupacional y sanidad, y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones insalubres, asi como
dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos en que su trabajo presente condiciones
peligrosas para la seguridad y salud.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacién del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas
en estado razonable de limpieza y de orden. Asi mismo, sera responsable de la desocupacién de todas
las zonas que le fueron suministradas por LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL
DE PIEDECUESTA para las obras provisionales y permanentes.

6.3 MATERIALES.

El proponente establecera las fuentes de materiales que, en caso de resultar favorecido, utilizara en la
ejecucion de la obra; por lo tanto, LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE
PIEDECUESTAnNO reconocera costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de materiales.

El costo de todos los acarreos de los materiales, tales como el asfalto liquido y los materiales pétreos
utilizados en la construccion de sub-base, base, concreto asfaltico, concretos hidraulicos y obras de
arte, debera incluirse dentro de los andlisis de precios unitarios respectivos, toda vez que no habra
pago por separado para el transporte de los mismos.

Asi mismo, los correspondientes precios unitarios deberan cubrir, entre otros, los costos de
explotacion, produccién, trituracién, clasificacion, almacenamiento, cargue y descargue de los
materiales.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberd realizarse preferiblemente con
tecnologia limpia. En el caso de los concretos a suministrar y utilizar tanto para la cimentacion como
para pisos, columnas y vigas deben tener la ficha técnica del proveedor y deberédn ser entregadas a la
interventoria para el visto bueno de la calidad de los materiales.

Deberé realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten durante la etapa de obra, para verificar la calidad de los materiales y los demas
elementos que se requieran.
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El proponente favorecido con la adjudicacién del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos
los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA no aceptara ningin
reclamo del contratista, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o elementos de construccion,
0 por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.

6.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y REPLANTEO.

Después de la adjudicacion del contrato y previo a la iniciacion de las obras, el contratista debera
obtener copia del estudio del proyecto y, una vez lo hubiere obtenido, deberé revisarlo cuidadosamente
y advertir por escrito al Interventor o, en su defecto a la Entidad, sobre los errores u omisiones que
considere existen en los mismos, y las observaciones que desee hacer, lo cual debera efectuar dentro
de los ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha de recibo de la informacion.

El estudio del proyecto es propiedad del LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE
PIEDECUESTA vy, como tal, solo podra ser utilizado por el contratista para los propdsitos de este
contrato.

El contratista deber4 mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construccién con las
Ultimas revisiones vigentes y sera responsable por el empleo de estos planos en la construccién de las
obras, asi mismo, esta obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de suscripcion
del acta de recibo definitivo del contrato.

Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos de construcciéon aprobados por el
Interventor, con las normas de ensayos de materiales para carreteras, las especificaciones generales
de construccion de carreteras y las especificaciones particulares del proyecto.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica, la obra y los elementos suministrados por el
contratista deberan cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente
orden de prioridades:

Instituto de NormasTécnicas ICONTEC
American Society for Testing and Materials ASTM
American Concrete Institute ACI

Portland Cement Association PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones y los planos, el contratista informara sobre ello al
Interventor, quien decidird conjuntamente con LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
LOCAL DE PIEDECUESTA, sobre la prelacion entre estos documentos.

Si el contratista propone cambios o modificaciones a los disefios y/o especificaciones, LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA podra aceptarlos siempre y cuando
estos no impliquen mayores costos para el proyecto, previo concepto del interventor. Si de la ejecucion
de dichos cambios se derivaren mayores costos estos seran asumidos por el constructor.
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Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prérroga del plazo o a la adicion del
valor del contrato, el contratista y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE
PIEDECUESTA firmaran el contrato adicional correspondiente o el acta de modificacion de cantidades
de obra a que hubiere lugar.

Las especificaciones particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segun el caso, las
especificaciones generales de construccién, y prevalecen sobre las Ultimas.

6.5 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA.

El proponente favorecido debera suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y
suficiente, adecuado en capacidad, caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos
y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo seran
considerados en el analisis de los precios unitarios de la propuesta. Dentro de la propuesta el
contratista debera contemplar los costos del muestreo periédico ambiental de los componentes
atmosférico e hidrico (agua, aire, gases, particulas y ruido entre otros) segin lo establecido en el
correspondiente Plan de Manejo Ambiental.

El proponente para ejecutar la obra debe suministrar los equipos, maquinaria, herramientas, materiales,
insumos y los deméas elementos necesarios, en las fechas indicadas en la programacién detallada de
la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién de los mismos en el
sitio de la obra.

6.6 AUTOCONTROL DE CALIDAD Y PLAN DE CALIDAD.

El proponente debera presentar el plan de calidad para el proyecto, el cual debe contemplar las
actividades a realizarse, el responsable del proceso y la periodicidad del mismo, documento que se
debe plasmar como el anexo respectivo, este documento se expresara el nombre del laboratorio o firma
especializada que efectuard el control de calidad de la obra.

El proponente prevera en sus costos que, para la ejecucion de la obra, debe disponer de un equipo de
laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones que, segun las especificaciones
técnicas de construccién y las normas legales vigentes de proteccién ambiental, aseguren la calidad de
los trabajos y la conservacion de los recursos naturales.

El contratista es responsable de la realizacién de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que
aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y
entregara a la Interventoria los resultados de los mismos dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a
la fecha de su obtencion, para que ésta verifigue si se ajustan a los requerimientos de las
especificaciones. La verificacion de la Interventoria no exonerara de responsabilidad al contratista por
la calidad de la misma.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que ésta proceda a medir la obra
construida. Si asi no procediere el contratista, la Interventoria podr4 ordenarle por escrito el
descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control.
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El contratista efectuara este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé derecho al
reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion.

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA podra rechazar la obra
ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos
correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las
especificaciones sobre la aceptacion de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en
los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos,
magquinarias y herramientas de construccion o por defectos en ella misma, debera ser retenida,
reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Ademas el contratista queda obligado a retirar del
sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos. LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA podra retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por
otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del contratista.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la construccion, deberan ser
adecuados Yy suficientes para las caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar. LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA directamente o por intermedio de la
Interventoria se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparacién por cuenta del
contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o
ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un obstaculo para el
buen desarrollo de las obras. Se exigird siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de
funcionamiento del equipo basico requerido para la construccién de las obras.

6.7 SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACION.

Corresponde al proponente favorecidotodos los costosrequeridos para colocarymantener la sefializacion
de obraylasvallasinformativas,actividadesque debera cumplirdeconformidad conlo establecidoenManual
deDispositivospara la Regulaciéndel Transito en Callesy Carreteras ylaResolucion No0.002633 de
1999,emanada delMinisterio deTransporte.

6.8 PERSONAL PARA LA OBRA.

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligaciobn de mantener durante la
ejecucion de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion de LA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, todo el personal idéneo y calificado de
directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran. El personal
complementario al personal minimo que sera: un ingeniero o arquitecto auxiliar (ingeniero civil o
arquitecto) para control de costos y programacion, un ingeniero o arquitecto auxiliar (ingeniero civil o
arquitecto) para control de calidad, dos inspectores de obra (uno por frente de trabajo).

Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal, deberd hacerlo con otro de un perfil
igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de La
Entidad, previo visto bueno del Interventor. En todo caso, el contratista debera contar con los
profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual y con una oficina central que,
entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y
contable.
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El contratista debe vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un NOVENTA por ciento (90%) del
personal no calificado, a individuos de la region de influencia de la misma.

Asi mismo, debe asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucién de la obra, asi como garantizar que la celebracién y ejecucién de
los subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningan tipo de vinculo laboral entre el
personal subcontratado y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE
PIEDECUESTA

El contratista debera responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra La Entidad, por causa o con
ocasion del contrato.

6.9 ADECUACION DEL LUGAR DE LA OBRA.

e Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la
ejecucidn de la obra y mantener su provisién durante el tiempo necesario.

e Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la
obtencién del servicio.

e Realizar, por su cuenta y riesgo, el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por
intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construccion de la
obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e
incomodidades a los vecinos. Deberd tener la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria
para la segura circulacion de los personales de obra, vecinos y terceros.

6.10 EJECUCION DE LA OBRA.
e Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion de
los permisos requeridos para la ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por LA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA.

e Realizar, por su cuenta y riesgo, para la etapa de obra, las pruebas requeridas a todas las redes
de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccién a la Interventoria.

¢ Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

e Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencién en donde se ejecute la obra.

e Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio
siguiente a la entrega de las obras.

e Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o LA ESE
HLP, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no
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cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la
mano de obra.

e Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construccion.

e Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del contrato,

6.11 PREVENCION DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA.

El contratista en todo momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado
en la ejecucion de la obra, como de terceros, y se acogera a todas las normas que a este respecto
tengan las entidades oficiales y sus codigos de construccion.

Antes de comenzar los trabajos el contratista debe revisar lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental
con relacion al plan de contingencia de manera que dentro de su organizacion se establezcan claramente
las correspondientes lineas de mando y los grupos o brigadas responsables, como minimo para los
siguientes casos de emergencias:

a) Explosién o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se
almacena combustible.

b) Derrames de combustibles o quimicos.
c) Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales.
d) Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.

El contratista serd responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como
resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la Interventoria, el de LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, los visitantes autorizados
asi como terceras personas.

Durante el proceso constructivo, establecera procedimientos que minimicen las posibilidades de riesgo
asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operacion
de magquinaria y materiales, entre otros.

El contratista debera proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya
demoliciéon no esté prevista, contra todo dafio o interrupcién de servicios que pueda resultar de las
operaciones de construccion o cualquier dafio o interrupciébn de servicios debera ser reparado o
restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecucion de la obra.

La Entidad o el interventor podran exigir al contratista modificaciones en las obras provisionales
construidas por éste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, proteccion
ambiental y adecuacion a su objeto. Estas modificaciones las hara el contratista sin costo alguno para la
Entidad.

En desarrollo de los trabajos no se permitira por ninguna circunstancia depositar el material producto de
las excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el
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contratista, a su costa debera retirar el material y conformar el sitio a su estado original. Si el contratista
no lo hiciere, la Entidad lo hara y descontara el costo de las actas de obra que se adeuden al contratista.

Desde la fecha de la orden de iniciacién del contrato, el contratista es el Unico responsable del manejo
y seguridad del transito en el sector contratado; por lo tanto, a partir de esa fecha y hasta la entrega
definitiva de las obras LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, el
contratista esta obligado a sefializar y mantener el transito en el sector contratado. Esta obligacion
debera cumplirla en la forma establecida en el Manual de Dispositivos para la Regulacién del Transito
en las Calles y Carreteras y en la Resolucién No. 2633 de 1999, emanada del Ministerio de Transporte.

El contratista debera garantizar el libre y continuo uso de las vias a terceros en cuanto se relacione con
la ejecucién de sus trabajos. A este respecto, el contratista debera notificar al Interventor y LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA por lo menos con quince
(15) dias de anticipacion sobre la iniciacién de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el
transito de vehiculos y peatones. El contratista debera reducir a un minimo tales interferencias.

El contratista debera emplear los medios razonables para evitar que se causen dafios en las vias
publicas que comunican con el sitio por causa de su uso por él mismo o por sus subcontratistas. En
particular, seleccionara la ruta y usara vehiculos adecuados para restringir y distribuir las cargas, de
modo que el transporte que se derive del movimiento de la planta y material hasta el sitio y desde él,
quede limitado a las cargas permisibles y se desarrolle de manera que se evite causar dafios previsibles
a las vias publicas.

El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato.

6.12 ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del
proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente.

Estas actas deberan suscribirlas los ingenieros o arquitectos residentes del contratista y de la
Interventoria y para su validez requieren de la aprobacién del supervisor de LA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

6.13 OBRAS ADICIONALES

Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con los planos y
especificaciones originales del contrato o variaciones no substanciales de los mismos y en donde todos
los items tengan precios unitarios pactados. LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL
DE PIEDECUESTA podréa ordenar por escrito obras adicionales y el contratista estara en la obligacion
de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran a los precios establecidos en el formulario
correspondiente.

6.14 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Se entiende por obra complementaria la que no esta incluida en las condiciones originales del contrato
y por esta misma razon, no puede ejecutarse con los precios del mismo. LA EMPRESA SOCIAL DEL
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ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA podra ordenar obras complementarias y el contratista
estara obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra
contratada, 0 sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla.

Los precios que se aplicaran para el pago de la obra complementaria seran los que se convengan con el
contratista, mediante la suscripcién de un acta de precios no previstos.

NOTA: TRATANDOSE DE OBRAS ADICIONALES O COMPLEMENTARIAS SE REQUERIRA UN
INFORME ESCRITO DEL SUPERVISOR Y DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DONDE SE
CONSIGNE QUE SE JUSTIFICA TAL DECISION.

6.15 ACTAS DE OBRA

Es el documento en el que el contratista y el interventor dejaran sentadas las cantidades de obra
realmente ejecutadas durante cada mes.

Los ingenieros o arquitectos residentes del contratista y de la Interventoria deberan elaborar el acta
mensual dentro de los cinco (5) dias calendario del mes siguiente al de ejecucién de las obras. El valor
basico del acta sera la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutada por los precios unitarios estipulados en el formulario correspondiente de la propuesta
del contratista o por los precios acordados para los nuevos items que resulten durante el desarrollo del
contrato.

Las actas de obra mensual tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a
las cantidades de obra y obras parciales. El interventor podra, en actas posteriores, hacer correcciones
o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberd indicar el valor
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfaccion
a efecto de que LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA se
abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que el interventor
dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de recibo definitivo de la
totalidad, o de parte de las obras, podra considerarse como constitutiva de aprobacién de algun trabajo
u obra.

6.16 VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS

Antes del vencimiento del plazo del contrato, el interventor y el supervisor del contrato, realizaran una visita
a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales debera efectuar el contratista
dentro del plazo previsto para la ejecucién de la obra.

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminacion anticipada previstos en la Ley, previamente a
la liquidacion, el interventor, el contratista y el supervisor, extenderan el Acta de Recibo Definitivo de la
Obra, en la cual se dejara constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, asi como de
las observaciones a que haya lugar.
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6.17 INTERVENTORIA

El contratista acepta el control técnico, administrativo, financiero, social y ambiental a cargo de la
Interventoria que se contrate para tal fin.

Se le informa al contratista que en ningun caso, el interventor goza de la facultad de modificar el
contenido y alcance del contrato suscrito entre el contratista y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y
responsabilidades.

El contratista, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, est4 en
la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria que se disponga y apruebe por
parte de la entidad.

El contratista debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si no
estuviese de acuerdo con las mismas asi deberd manifestarlo por escrito al interventor, antes de
proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del
cumplimiento de dichas érdenes se derivaran perjuicios para LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA.
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ES.E

FORMATOS

LISTA DE FORMATOS ANEXOS A ESTOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y QUE HACEN PARTE DE
EL.

e Formato No. 1 - Carta de presentacion de la propuesta.

e Formato No. 2 A - Conformacion de consorcio.

e Formato No. 2 B - Conformacion union temporal.

e Formato No. 3 - Declaracion juramentada de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
e Formato No. 4 - Calculo del K residual del proponente.

e Formato No. 5 - Experiencia especifica del proponente.

e Formato No. 6 —Propuesta Econdmica.

e Formato No. 7 — Andlisis de precios unitarios

ANEXOS
e Anexo Técnico

e Requerimientos técnicos.
e Matriz de riesgos.
e Analisis técnico y econdmico que soporta el valor estimado del contrato.

e Minuta del contrato.
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FORMATO N° 1
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefores

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
GERENCIA

Piedecuesta

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. (Indicar si es Licitacion Publica, Concurso de
Méritos o Seleccion Abreviada, indicando el nombre completo asignado por la Entidad).

Nosotros los suscritos: (nombre del proponente) de acuerdo con el
Pliego de Condiciones, hacemos la siguiente propuesta para el proceso de seleccién de contratistas de la
referencia y, en caso que nos sea aceptada por la ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, nos
comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

1.

2.

3.

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse s6lo compromete a los firmantes de
esta carta.

Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta
ni en el contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos la informacién general y demas documentos del Pliego de Condiciones, sus
anexos, la minuta del contrato, el Manual de Contratacién de la Entidad, al igual que los
apéndices, adendas, y demas documentos del presente proceso de seleccion, en especial los
REQUERIMIENTOS Y ANEXOS TECNICOS y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
Por lo tanto, nos comprometemos a suministrar tanto el personal como el equipo minimo que ha
establecido la Entidad para el presente proceso de selecciéon, con las condiciones y
caracteristicas sefialadas.

Que conocemos los estudios y disefios, las especificaciones particulares y generales de
construccion, las especificaciones de las redes de servicios y todos los documentos que
conforman el proyecto para su correcta ejecucion.

Que hemos visitado el sitio del proyecto y tomado atenta nota de sus caracteristicas y de las
condiciones que puedan afectar su ejecucion.

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las
sefialadas en la Constitucién y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de
prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos
reportados en el Boletin de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloria
General de la Republica, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Articulo 38 de la
Ley 734 de 2002 (Codigo Unico Disciplinario), en concordancia con el Articulo 60 de la Ley
610 de 2000. (NOTA: Se recuerda al proponente que si estad incurso en alguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el presente proceso de seleccion de
contratistas y debe abstenerse de formular propuesta).

Que nos encontramos a paz y salvo por concepto del pago de aportes parafiscales o en su
defecto que hemos suscrito un acuerdo de pago con (indicar la Entidad), el cual
se encuentra vigente y al dia, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley 789 de
2002. En todo caso la informacion relacionada se detalla en el Formato No. 3 de la presente
propuesta.
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10.

11.

12.

13.

Que definimos la siguiente direccion electronica como medio para recibir notificacion de las
subsanaciones y/o aclaraciones que la Entidad realice en el periodo de verificacién de requisitos
habilitantes: (INDICAR AQUI LA DIRECCION ELECTRONICA DE CONTACTO). Que aceptamos
que al recibir en dicho correo electrénico informacion de la Entidad referente a la solicitud de
subsanaciones y/o aclaraciones, nos consideramos notificados de la informacion alli recibida.
Que hemos recibido los siguientes adendos a los documentos de la presente seleccién de
contratistas (indicar el niumero y la fecha de cada uno) y
que aceptamos su contenido. (En caso de no recibir adendas, debe dejarse clara constancia de
no haber recibido adendas)

Que la informacién contenida en la propuesta y los documentos que forman parte de la misma
son veridicos y que asumimos total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos
suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo
Penal y dem&s normas concordantes y que nos comprometemos a que toda la informacion y los
documentos aportados a partir de la firma del acta de inicio y hasta el acta de liquidacion del
contrato, seran veraces y asumimos total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos
suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el precitado
cédigo y demas normas concordantes.

Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias requeridas y a
suscribir éstas y aquél dentro de los términos sefialados para ello.

Que nuestra Propuesta Econdmica es la contenida en el FORMATO No. 6 que presentamos en
sobre sellado y separado de la Propuesta Técnica, y que dicho anexo corresponde en su
totalidad al suministrado por la Entidad para efectos del presente proceso de seleccién de
contratistas.

Que el plazo para la ejecucion del contrato es de () , contados a partir de la
fecha en que se suscriba el Acta de Inicio.

Atentamente,

Nombre del proponente
Nombre del Representante Legal

C. C. No. de

Matricula Profesional No. (anexar copia)
No. del NIT [consorcio 0 unién

temporal o de la (s) firma (s)] (anexar copia(s))

Direccion fisica de correo
Correo electrénico
Telefax

Ciudad

(Firma del proponente o de su Representante Legal)
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NOTA: Para llenar cuando el proponente o su Representante Legal no sea un Ingeniero Civil “De acuerdo
con lo expresado en la Ley 64 de 1978 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es
Ingeniero Civil, yo (nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con
Matricula Profesional No. y C. C. No. de
, abono la presente propuesta”. (Anexar copia de la matricula con su respectiva

vigencia).

(Firma de quien abona la propuesta)

NOTA: LOS TEXTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LETRA ROJA SON SOLO TEXTOS EXPLICATIVOS
DE LA INFORMACION QUE DEBE SUMINISTRARSE EN LA CARTA DE PRESENTACION.
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FORMATO N° 2-A
MODELO DE CARTA DE INFORMACION DE CONSORCIO

Sefores

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
GERENCIA

Piedecuesta

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. (Indicar si es Licitacion Publica, Concurso de
Méritos o Seleccion Abreviada, indicando el nombre completo asignado por la Entidad).

Los suscritos, (nombre del Representante Legal) vy
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en
nombre y representacion de (nombre o razén social del integrante) y

(nombre o razén social del integrante), respectivamente, manifestamos
por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de
seleccién de contratistas de la referencia, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duracion de este Consorcio sera igual al término de la ejecucion y liquidacion del contrato y UN
(01) ANO MAS.

2. El Consorcio esté integrado por: )
NOMBRE PARTICIPACION (%) (1)

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los integrantes, debe
ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO

4. Laresponsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es (indicar el nombre), identificado
con C. C. No. de , quien esta expresamente facultado para
firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo
y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacién, con
amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:
Direccién de correo

Direccion electrénica
Teléfono

Telefax

Ciudad

En constancia, se firma en , alos dias del mes de de 200__ .
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(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)
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FORMATO N° 2-B
MODELO DE CARTA DE INFORMACION DE UNION TEMPORAL

Sefores

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
GERENCIA

Piedecuesta

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. (Indicar si es Licitacion Publica, Concurso de
Méritos o Seleccion Abreviada, indicando el nombre completo asignado por la Entidad).

Los suscritos, (nombre del Representante Legal) y (nombre
del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion de
(nombre o razén social del integrante) y
(nombre o razén social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos
convenido asociarnos en Union Temporal para participar en el proceso de seleccién de contratistas de la
referencia, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. Laduracién de la Unidn Temporal serd igual al término de ejecucion y liquidacion del contrato.
2. La Unién Temporal esté integrada por:

NOMBRE, TERMINOS Y EXTENSION, COMPROMISO DE PARTICIPACION EN EL (%)
(2)EJECUCION DEL CONTRATO (1)

(1) Discriminar en funcién de los items establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los
integrantes.

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser
igual al 100%.

3. La Union Temporal se denomina UNION TEMPORAL
4. Laresponsabilidad de los integrantes de la Unién Temporal es solidaria.

5. El representante de la Unién Temporal es (indicar el nombre), identificado
con la cédula de ciudadania No. , de , quien esta expresamente facultado para
firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato,
firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y
liquidacién, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede de la Union Temporal es:
Direccion de correo

Direccion electrénica

Teléfono

Telefax
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Ciudad
En constancia, se firma en , alos dias del mes de de 200__.

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal de la Unidbn Temporal)
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FORMATO N° 3
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50
LEY 789 DE 2002
(FORMULARIO A INCLUIR PARA EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS)

[Use la opcidn que corresponda, segun certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. (Indicar si es Licitacion Puablica, Concurso de
Méritos o Seleccién Abreviada, indicando el nombre completo asignado por la Entidad)

Yo, , identificado con , en mi condicién de Representante Legal
de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de
Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos

profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), pagados por la compafiia durante los
Gltimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de nuestra propuesta
para el presente proceso de seleccidn de contratistas. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , Y con Tarjeta Profesional No. de
la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condiciéon de Revisor Fiscal de (Razén social de la
compaiiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de

luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, Ios
estados financieros de la compafiia, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y
riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar) pagados por la compafiia
durante los ultimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta
para el presente proceso de seleccion, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y
cancelados por la compaiiia durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se
deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24. Asi mismo,
en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR,
ICBF y SENA, se debera tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el articulo 10 de la ley 21
de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.

.EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. EN
CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA, CERTIFICANDO EL PAGO
EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en ,alos () del mes de de

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA
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ANEXO : MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA NUMERO DE 2010, CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL
LOCAL DE PIEDECUESTA Y

Entre LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, representado legalmente por GERMAN
MARITINEZ, mayor de edad, domiciliado en XXXXXXXXXXX, identificado con la cédula de
ciudadania nimero XXXXXXXX expedida en XXXXXXXXXXXX, actuando en su calidad de
GERENTE DE LA ESE HOPSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, de acuerdo con el Acta de
Posesion No xxxxxxxx, facultado por la Junta Directiva de la ESE HLP para la celebracion de
contratos segun Resolucidn No.XXXXXXXXXXX, quien para los efectos de este contrato se
denominara LA ESE HLP y por otra parte, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIT No. XXXXXXXXXX
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania niamero XXXXXXXXX expedida en
XXXXXXXXX, quien afirma encontrarse capacitado sin conflicto de intereses, ni inhabilidades e
incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1550 de 2007 para celebrar el
presente contrato, en adelante se denominarda EL CONTRATISTA,(quien confirié poder especial
a XXXXXXXXXXX , identificado con cedula de ciudadania nimero XXXXXXXXX de XXXXXXXX
(XXXXXXXXX) para la suscripcion del presente contrato y suscripcion de actas
correspondientes en su nombre y representacion), hemos acordado celebrar el presente
contrato, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que existe disponibilidad presupuestal
para atender el contrato segin consta en el certificado namero XXXXXX, rubro
XXXXXKXXXXXXXXXX, de fecha XX de XXXXX de XXXX, expedido por XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX. 2). Que existe informe de conveniencia y oportunidad, suscrito por
XXXXXKXXXXXXXXXXX, en el cual se registran los aspectos fundamentales que permiten
concluir la conveniencia de realizar el presente contrato. 4). Que el Jefe de la Oficina Gestora
design6 como supervisor del presente contrato a XXXXXXXXXXXXXXXXX. 5). Que en el pliego
de condiciones, se realiz6 la correspondiente convocatoria a las veedurias ciudadanas. 6). Que
la Oficina Gestora, adelantdé el proceso de seleccion mediante Seleccion Abreviada, de
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008
y demas decretos reglamentarios y normas que regulan la materia. 7). Que mediante resolucion
Numero XXXXX del XX de XXXXXX de 20XX se adjudicé el contrato a la
firmaXXXXXXXXXXXXX.8-.) Que EL CONTRATISTA allegd entre otros los siguientes
documentos: XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. El presenten contrato de
obra se rige por las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA: OBJETO.EI CONTRATISTA se obliga
para con LA ESE HLP a ejecutar a precios unitarios, sin formulas de reajuste y con plazo fijo, las
obras relacionadas con (OBJETO CONTRACTUAL), en un todo de acuerdo con los planos y
especificaciones, los términos de la invitacion realizada y la propuesta presentada por el
contratista, documentos que forman parte integral del presente contrato y asi como el
presupuesto de obra en el cuadro anexo. SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. En desarrollo
del alcance del objeto, EL CONTRATISTA realizara las siguientes actividades:
,9.9,9,0.9,9,0.9,0,9.9.9,0.9.9,9,9,0,.¢ ),9,9,9,0.9,0,0.9,0.9,.9,9.9,9,0.9,9,0.9,0,0.9,0.0,0.¢ XXXXXXXXXXXX.
TERCERA: LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS. Los trabajos objeto del presente contrato se
realizaran (UBICACION EXACTA D ELOS TRABAJOS A EJECUTAR).CUARTA: PLAZO.EL
CONTRATISTA se compromete a ejecutar y entregar a entera satisfaccion DE LA ESE HLP la
totalidad de la obra objeto del presente contrato en un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) dias
calendario, contados a partir del agotamiento de los requisitos de que trata el inciso 2do, articulo
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23 Ley 1150 para lo cual se debera suscribir la respectiva acta de iniciacion.. PARAGRAFO
PRIMERO: INICIACION DE LAS OBRAS. El CONTRATISTA se obliga a iniciar la ejecucion de
las obras a partir del dia calendario siguiente a la suscripcion del Acta de iniciaciéon de la obra, la
cual se realizara una vez se haya cumplido con el lleno de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del presente contrato. QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. Para los efectos fiscales
y legales el valor del contrato asciende a la suma de
) 9.9.9.9.9.9.9,.0.9.9,.9.9.9.0.0.0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0,0,.0.0.0 ¢ PESOS CON XXXXXXXX CENTAVOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($XXXXXXXXXXXXX MLC)(INCLUIDO IVA) siendo entendido
que el valor definitivo sera el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra
ejecutada, entregada y recibida por LA ESE HLP, a los precios unitarios establecidos y
pactados. Esta suma de dinero LA ESE HLP la garantiza con el certificado de disponibilidad
presupuestal referidos en los considerandos. PARAGRAFO: MODIFICACION DEL VALOR O
DE LA DURACION. Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias
especiales, calificadas previamente por el Supervisor designado por la Gerencia, haya
necesidad de modificar el valor o la duracidon del presente contrato, celebrardn un contrato
adicional de acuerdo a las disposiciones legales.PARAGRAFO SEGUNDO: SUJECION A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El pago de las sumas de dinero que la ESE HLP,
debe pagar en virtud del contrato, se subordinar4d a las apropiaciones en el respectivo
presupuesto SEXTA: FORMA DE PAGO: LA ESE HLP pagara al CONTRATISTA el valor del
presente contrato de la siguiente manera: La cancelacion del valor del contrato se hara de la
siguiente forma: 1). Un anticipo equivalente al CINCUENTA por ciento (50%) del valor total del
contrato; 2). Actas parciales mensuales previa amortizacion del anticipo. Mensualmente se
suscribirdn actas parciales hasta completar el NOVENTA PORCIENTO (90%) del valor de la
etapa de obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra
aprobados por la Interventoria del contrato. 3). Un DIEZ PORCIENTO (10%) del valor del
contrato, pago que se realizara una vez se haya recibido la obra a satisfaccion por parte de LA
ESE HLP y suscriba el acta de liquidacion. PARAGRAFO PRIMERO: AMORTIZACION. La
amortizacion del anticipo se hara mediante deducciones del XXXXXXXXXXXXXX de la
obligacion contraida correspondiente a las actas de recibo de obra. PARAGRAFO SEGUNDO:
MANEJO.EI anticipo se manejara en una fiduciaria, estableciendo para ello una fiducia o un
patrimonio auténomo irrevocable a nombre del contratista y del objeto del contrato, conforme se
establece en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011. Los costos de la comision fiduciaria estaran
a cargo del contratista. Para la entrega del anticipo LA ESE HLP debe utilizar instrumentos
financieros que aseguren el manejo transparente de los recursos y su destinacion exclusiva en
el contrato; los rendimientos que llegaren a producir los recursos asi entregados, perteneceran
al tesoro. Los fondos del anticipo sélo podran ser utilizados para los gastos propios de la obra.
Para el correcto manejo del anticipo se deberan tener en cuenta las siguientes reglas: 1) El
contratista deberda invertir, en forma directa y de manera inequivoca, el anticipo en el objeto
contractual, con sujecion al plan de manejo e inversion; 2) El interventor, el contratista y el
supervisor firmaran el acta de entrega del anticipo, la cual deberd ser elaborada por el
interventor con los documentos soporte; 3) El anticipo debe manejarse de acuerdo con el plan
de manejo e inversion del mismo aprobado por la Interventoria; 4) El contratista debe permitirle
a la Interventoria, sin ningln tipo de restriccion, la revision permanente del flujo de fondos del
anticipo; 5) El contratista deberd rendir a la Interventoria un informe mensual de gastos del
anticipo contra la cuenta, incluyendo los soportes de los mismos y anexando copia del extracto
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bancario de dicha cuenta; 6) En todo caso, la ejecucion del anticipo deberd justificarse con
gastos necesarios para la ejecucion de las obras: 7) Los rendimientos financieros que sean
generados por los recursos del anticipo deberan ser transferidos a la cuenta en que La Entidad
maneja los recursos. El contratista debera remitir copia del respectivo recibo de consignacion al
supervisor del contrato. Una vez agotado el anticipo, el contratista debera cancelar la cuenta y
enviar la documentacion requerida a la Entidad para demostrar la realizacion de dicho tramite.
PARAGRAFO TERCERO: ACTA DE OBRA: Entre el SUPERVISOR, EL CONTRATISTA vy el
INTERVENTOR se suscribira acta de obra en la que se registren el valor de los trabajos
ejecutados. El valor del acta sera el resultado de la multiplicacién de las cantidades de obra
realmente ejecutada por los precios unitarios que figuran en el presupuesto de obra. Ningun
certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de las obras debera considerarse
como aprobacion de algun trabajo u obra. PARAGRAFO CUARTO: SUJECION DEL PAGO A
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales esta obligado LA ESE
HLP se realizaran dentro de los TREINTA (30) dias calendario siguiente a la radicaciéon de la
obligacion contraida en la Oficina correspondiente DE LA ESE HLP, previo agotamiento de los
requisitos a que haya lugar. Los pagos de actas de obra estan sujetos a la disponibilidad de los
recursos. PARAGRAFO QUINTO: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza A LA ESE
HLP, para que por conducto de su Tesoreria General, efectie del primer desembolso a su favor
las deducciones por concepto de los gravamenes ordenanzales y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicion que dio origen al gravamen. SEPTIMA: SUSPENSION
PROVISIONAL. En casos de fuerza mayor, caso fortuito o de comun acuerdo las partes, podran
suspender temporalmente la ejecucion del contrato, mediante la suscripcidbn de un acta en
donde constara dicho evento y sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo
de esta suspension. En este caso EL CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia tnica
por un término igual al de la suspension. En el acta de suspensién se expondran los motivos
excepcionales que hayan dado lugar a la misma, la obligacién del contratista de prorrogar la
vigencia de la garantia Unica por un término igual al de la suspensioén y se fijara la fecha en la
cual se reiniciara la obra. OCTAVA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. a). OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: Ademas de las consagradas en el articulo 5° de la ley 80 de 1.993: 1) El
CONTRATISTA debe cumplir con lo establecido para el efecto en el articulo 50 de ley 789 de
2002, y la ley 828 de 2003. El incumplimiento de esta obligacion sera causal de multas y
caducidad de conformidad con las normas vigentes. 2) Cumplir a cabalidad con el objeto del
contrato, ejecutando la obra contratada de acuerdo con los planos, especificaciones de
construccion, cantidades de obra, precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y la
invitacion realizada. 3) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los
equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion
de las obras. 4) Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas
pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demas elementos que se
instalen en la obra. 5) Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente la elaboracién de los subcontratos
necesarios, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral del personal con LA
ESE HLP. 6) Presentar al Interventor informes mensuales de avance de obra que deben incluir
el flujo de caja, la cual ser4 sometida a la consideracion de la ESE HLP. Igualmente presentar
informe final. 7) Presentar para aprobacion del supervisor, actas parciales y final de obra.
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8)Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas. 9) Responder por los impuestos que cause la legalizacion del contrato. 10)
Atender en forma permanente la direccién de la obra, o mantener al frente de las obras un
ingeniero civil o de transportes y vias, que cumpla con las funciones de residente de obra, el
cual debe ser aceptado por LA ESE HLP. 11) Ejecutar las obras de acuerdo con el programa
general aprobado por LA ESE HLP. 12) Reparar las vias de acceso en los lugares de obra
concernientes al presente contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucion de
las obras. 13) Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.
14) Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en
la ejecucion del contrato. 15) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del
contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el
personal de la obra, 2) Manipulaciébn de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial
debe acogerse a las normas vigentes. 16) Responder por la buena calidad de los materiales y
elementos utilizados en el objeto del contrato. 17) Practicar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las
cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision. 18) Acatar
las ordenes e instrucciones del supervisor del contrato. 19) Instalar la valla informativa del
contrato, segin modelo DE LA ESE HLP, el cual suministrara el Supervisor. 20) Cumplir con las
normas y especificaciones técnicas. 21) Realizar el control de calidad de las obras. 22) Cumplir
con las normas ambientales, de seguridad y sefializacion preventiva en las obras. 23) Hacer un
archivo del proyecto, el cual debe estar a disposicion DE LA ESE HLP. 24) Aceptar el control de
la Interventoria. 25) Asistir a los comités técnicos realizados por LA ESE HLP. 26) Llevar la
bitacora de la obra y socializar el proyecto con la comunidad. 27) Las demas inherentes al
contrato para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en el Pliegos de
Condiciones y que no hayan sido incluidas en la presente minuta. b).OBLIGACIONES DE LA
ESE HLP.- Ademas de las consagradas en el articulo 4°. De la ley 80 de 1.993: 1) Exigir al
contratista informes sobre el desarrollo del contrato. 2) Efectuar el control técnico y
administrativo de la ejecucion de la obra a través de un SUPERVISOR. 3) Efectuar los pagos
correspondientes. 4)Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime
convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del contratista de
obra. 5) Las demas que se estimen pertinentes para le desarrollo del contrato, asi como las
contenidas en el Pliego. NOVENA: SUPERVISION DE LAS OBRAS.EL CONTRATISTA acepta
el control técnico, administrativo y financiero en la ejecucion del contrato, realizado por LA ESE
HLP a través del supervisor designado para el efecto por la GERENCIA. El SUPERVISOR
velara por el cumplimiento de lo previsto por el articulo 40 de la ley 80 de 1993 y ejercerd sus
funciones de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia. Todas las cuentas
que presente el contratista deberan ser firmadas en constancia de su cumplimiento por el
supervisor. EI SUPERVISOR no tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de
ninguna de sus obligaciones o deberes contractuales. Tampoco podra, sin autorizacion escrita
previa del DE LA ESE HLP, ordenar entrega o contrato alguno que traiga consigo variaciones
en el plazo, valor o condiciones del contrato. Todas las comunicaciones u 6rdenes del
SUPERVISOR seran expedidas por escrito. Cualquier acto del SUPERVISOR que pueda
comprometer econémicamente a LA ESE HLP, serd de su absoluta responsabilidad si no ha
recibido previa autorizacion escrita del GERENTE. La labor de la supervision estara controlada por
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EL Gerente de la ESE HLP. DECIMA: GARANTIA UNICA.EL CONTRATISTA debera constituir
a favor de la ESE HLP como mecanismo de cobertura del riesgo, una garantia de conformidad
con lo establecido para el efecto en el Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009. La garantia podra
consistir en una pdliza de seguro expedida por una compafia de seguros legalmente
establecida en Colombia o garantia bancaria expedida por un banco local, que incluya los
siguientes amparos:1) DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.Por un
monto equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del valor que el contratista reciba por este
concepto, POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y HASTA LA LIQUIDACION
DEL CONTRATO. El amparo cubrira la totalidad de los perjuicios sufridos por la Entidad con
ocasién de la no inversién, el uso indebido y la apropiacién indebida que el contratista
garantizado haga de los dineros que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la
ejecucion del contrato.2)DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. Por un monto
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, su vigencia sera POR EL
TERMINO DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MAS. Este amparo cubrira a la entidad de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las
obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este
amparo comprendera siempre el pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria
pactadas en el contrato. 3)DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato,
su vigencia serd POR EL TERMINO DEL CONTRATO Y TRES (3) ANOS MAS. Este amparo
cubrirda a la Entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esta obligado el contratista, derivadas de la
contratacion del personal utilizado para la ejecucion del contrato. 4)DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE
LA OBRA.Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, su
vigencia se iniciarda A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA POR PARTE DE
LA ENTIDAD Y CINCO (5) ANOS MAS. El amparo cubrira la totalidad de los perjuicios que se
ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de dafio o deterioro, independientemente de su
causa, sufridos por la obra entregada, imputables al contratista. EL CONTRATISTA sera
responsable por la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad
a la liquidacién del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas
de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. EL
CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha
consignada en el Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que LA ESE HLP le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto. Si las reparaciones no se efectian dentro de los términos
sefialados, LA ESE HLP podr4 efectuarlas por cuenta del contratista y hacer efectiva la garantia
de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, EL CONTRATISTA sera responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el
periodo de garantia. Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio DE LA ESE HLP,
existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, la ESE HLP podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias héabiles
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siguientes a la entrega 0 terminacibn de las reparaciones 5)DE RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del
contrato, su vigencia serd& POR TODO EL PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
DECIMA PRIMERA: CONTROL FISCAL. El control fiscal de la contratacion se ejercera por los
organismos que establece el articulo 65 de la Ley 80 de 1993. DECIMA SEGUNDA:
INDEMNIDAD.EL CONTRATISTAse obliga a mantener indemne A LA ESE HLPde cualquier
reclamacion proveniente de terceros, que tenga como causa sus actuaciones.DECIMA
TERCERA: INFORMES. EI CONTRATISTA debe presentar al Interventor, ademéas de los
informes que le solicite el supervisor, los siguientes informes:1.) Informes mensuales, los cuales
deberan ser aprobados por la Interventoria y contener, para cada uno de los frentes de trabajo:
Avance de cada una delasactividadesprogramadas; Cantidadesde obra ejecutadas;
Registrosfotogréficos; Resultadosde losensayosde  materialesydemaspruebasrealizadas;
Fotocopia dela bitacora olibro de obra; Resumen delasactividadesrealizadasen el mes; Relacion
del personalempleado en laejecucién dela obra; Informede seguridad industrial; Informe
demanejo ambiental; Informe demanejo einversion delanticipo conlosrespectivossoportes;
Actualizacién delprogramade ejecucion de obra; Acreditacion,de acuerdocon loestablecido

enelincisosegundo delarticulo 41 de Ley80de1993,adicionado
medianteelarticulo23delalLey1150de2007,quese encuentra al dia en el pago de
aportesparafiscales relativos al Sistemade SeguridadSociallntegral,asicomo

lospropiosalServicioNacionaldeAprendizaje- SENA,Instituto Colombiano de Bienestar Familiar—
ICBFy lascajasde compensaciéonfamiliar,cuando corresponda. 2) Presentar informe final, el cual
debera ser aprobado por la Interventoria y contener: Resumen de actividades y desarrollo de la
obra; Documentacion técnica, entre ella; Bitdcora de obra; Planos record de obra, aprobados por
la Interventoria; Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento; Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de
Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las cajas de compensacién familiar, cuando corresponda; Pdliza de estabilidad de la obra y
actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran; Paz y salvo, por todo concepto, de los
proveedores y subcontratistas; Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en el
pliego de condiciones; Registro fotografico definitivo. 3) Llevar una bitacora de obra, esto es, una
memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de
los trabajos, asi como de las 6rdenes de Interventoria, los conceptos de los especialistas en
caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de
manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de
acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y
firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A ella tendran
acceso, cuando asi lo requieran, los delegados DE LA ESE HLP. 4) Elaborar, siguiendo los
mismos criterios de los planos y disefios entregados como producto de la etapa de revision de
estudios y disefios por parte de la Interventoria, los planos record de la totalidad del proyecto,
los cuales deberan ser entregados A LA ESE HLP con la aprobacion de la Interventoria, en
medio impreso y magnético. 5) Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de
funcionamiento y mantenimiento, en el cual se debera especificar los materiales de obra de
permanente uso (agregados, bases, cemento, aditivos, aceros, etc), su funcionamiento y
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mantenimiento. El manual debera contar con la aprobacion por de la Interventoria. 6) Realizar
guincenalmente el registro fotogréafico del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance. 7) Elaborar y presentar conjuntamente con el
interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidacion.
DECIMA CUARTA: TERMINACION MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES
DEL CONTRATO. El presente contrato se regira por los principios de terminacion, modificacion
e interpretacion unilateral por parte de LA ESE HLP y que estan consagrados en los articulos 14
y siguientes de la Ley 80 de 1993. DECIMA QUINTA:CUIDADO Y ENTREGA DE LAS OBRAS.
Desde la suscripcion del acta de iniciacion de las obras hasta la entrega final de las mismas, EL
CONTRATISTA, asumira a entera responsabilidad su cuidado. En caso que se produzca dafio o
pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA, debera
repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva a la ESE HLP, las
obras estén en buenas condiciones y estados, limpias de escombros, materiales y sobrantes, de
conformidad con lo estipulado en este contrato y con las instrucciones del supervisor. Dentro del
mismo término la sefalizacion y mantenimiento del transito en el sector contratado son
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTAquien sera responsable por los perjuicios causados
por terceros A LA ESE HLP, por falta o deficiencia de la sefalizacion. DECIMA SEXTA.:
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.En caso de incumplimiento parcial o total de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, LA ESE HLPpodra hacer efectiva la clausula penal
pecuniaria en un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, como
estimacion anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que la entidad
pueda solicitar al contratista la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan
del valor de la clausula penal pecuniaria. PARAGRAFO PRIMERO: El contratista autoriza que
la ESE HLP descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la clausula
penal pecuniaria. PARAGRAFO SEGUNDO: MULTAS Y SANCIONES. En caso que el
CONTRATISTA incurra en mora, RETARDO o incumplimiento parcial de las obligaciones
derivadas del presente contrato, LA ESE HLP, mediante acto administrativo debidamente
motivado, susceptible del recurso de reposicién, podra imponer multas diarias por el 1X1000 del
valor total del contrato, sin que el total de las mismas excede el 10% del valor total de las
mismas, para su imposicién se debera agotar el procedimiento establecido en el manual de
contratacion (Capitulo quinto Seccidon No. 1 del Decreto 244 de noviembre 30 de 2009). Los
eventos en los cuales procedera la imposicion de multas seran los definidos en el Pliego.
PARAGRAFO.La liquidacion definitiva de las multas la efectuard el SUPERVISOR designado
por la GERENCIA en el acta final y/o de recibo de las actividades, sin interesar en el momento
que se ocasionen y su cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en el pago final.
En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del
mes siguiente a su tasacion por parte DE LA ESE HLP, se incluirdn en la liquidacion efectuada,
la cual prestara mérito ejecutivo y su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de
cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informar4 por parte de la
GERENCIA a la Céamara de Comercio.DECIMA SEPTIMA: CADUCIDAD Y __SUS
EFECTOS.Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, LA ESE HLP declarara la
caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dard por
terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de
los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera
grave y directa la ejecuciéon del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion. La
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forma y procedimiento para su declaratoria y sus efectos se regiran por lo dispuesto en el
Articulo 18 de la Ley 80 de 1993. Igualmente procede la declaratoria de caducidad en el evento
contemplado por el numeral 5° del Articulo 5° de la Ley 80 de 1993 y el articulo 13 del Decreto
4828 de 2008. La declaratoria de caducidad seré constitutiva del siniestro de incumplimiento.
DECIMA OCTAVA: LIQUIDACION. El presente contrato debera ser liquidado de comun
acuerdo por las partes dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la ejecucion del objeto
contractual. Si EL CONTRATISTANoO se presenta a la liquidacion o las partes no llegan a un
acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicara la liquidacién unilateral por LA ESE HLP,
conforme al articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y manual de contratacion de la ESE HLP
PARAGRAFO PRIMERO: La Gerencia efectuara la liquidacién del contrato conforme a la
delegacién existente para el efecto. PARAGRAFO SEGUNDO: Para la liquidacion del
contrato se requiere la presentacibn por parte del CONTRATISTA de un informe final
completo y soportado de las actividades realizadas. PARAGRAFO TERCERO: En la liquidacién
del contrato, se debera dar estricta aplicaciéon al articulo 50 de la ley 789 de 2002.DECIMA
NOVENA: CESION.EL CONTRATISTA no podra ceder este contrato, sin previo consentimiento
por escrito DE LA ESE HLP, pudiendo la entidad negarse a aceptar la cesion y reservarse las
razones para ello. VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.De
conformidad con el Articulo 68° de la Ley 80 de 1.993, las partes buscaran solucionar en forma
agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias que puedan surgir en la actividad
contractual a través de los Mecanismos de Solucion Directa, tales como la conciliacion,
amigable composicion y transaccion. En consecuencia en el evento que surjan diferencias entre
las partes, por razén o con ocasién de la celebracion, ejecuciéon o liquidacion del presente
contrato, las mismas podran buscar mecanismos de arreglo directo, para lo cual dispondran de
un término de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas
manifieste por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podra ser prorrogado por mutuo
acuerdo.VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO Y LEYES. Para todos los efectos, las partes
declaran su domicilio contractual, la ciudad de PIEDECUESTA. EIl contrato se regira por lo
establecido en la Ley 80/93, Ley 1150/07 y sus Decretos reglamentarios, la Ley Civil y
Comercial aplicable. VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. EL
presente contrato se perfecciona con la firma de las partes intervinientes y el correspondiente
registro presupuestal. Para su ejecucion se requiere: 1) Aprobacion de la Garantia Unica por
parte de la Oficina Asesora Juridica DE LA ESE HLP; 2)Acreditar a la Entidad de que todo el
personal necesario para el inicio de la ejecuciéon del contrato se encuentra afiliado a los
sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los
trabajadores independientes, y que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al sistema de seguridad social integral, asi como los propios del SENA,; ICBF, y Cajas
de Compensacion Familiar; 3) Existencia de las Disponibilidades Presupuestales
correspondientes. (Art. 41 Ley 80/93, modificado Ley 1150/07 art. 23). VIGESIMA TERCERA:
DOCUMENTOS ADICIONALES. Una vez firmado el contrato, EL CONTRATISTA debera
presentar debidamente aprobados por la entidad contratante: 1) La garantia Unica; 2) Efectuar
el pago de los derechos de publicacion cuando corresponda. 3) Efectuar el pago de los
impuestos y gravamenes a que legal y ordenanzalmente se encuentre obligado. Para
constancia se firma en Piedecuesta, a XXXXXXXXXXXXXXX

LA ESE HLP EL CONTRATISTA
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PLIEGO DE CONDICIONES
INVITACION PUBLICA No. 019DE 2011
“CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE SALUD
DEL ADULTO MAYOR COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
: SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA LA ESE
Hospital Local »
oPiedecuesta \[M HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
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GERMAN MARTINEZ
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GERENTE XXXXHXXXHXXXKXXXXXKXXXXXXXKKXXXXX
Proyecto:

NOTA: LA PRESENTE MINUTA SE AJUSTARA A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES.
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PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACION PUBLICA No. 019DE 2011
“CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE SALUD
DEL ADULTO MAYOR COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL
SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA LA ESE
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA”

MATRIZ DE RIESGOS

“CONSTRUCCION DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION, LABORATORIO CLINICO, CONSULTA EXTERNA, CENTRAL DE ESTERILIZACION, SALA DE PARTOS, FARMACIA Y ODONTOLOGIA PARA LA ESE H(

RIESGO MEDIO

10

BAJO RIESGO

5

OBJETO: DE PIEDECUESTA”
TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO ESTIMACION DEL RIESGO
anes DEPARTAMENTO
DE SANTANDER PROPONENTE Y/O PONDERACION
DESCRIPCION OBSERVACIONES CONTRATISTA EVALUADA VALORADA PROMEDIO POR CLASE
Efecto derivado del i iento de tramites
OTROS PERMISOS Y
AUTORIZACIONES (Diferente |que deba adelantar ante autoridades gubernamentales y/o X BAJO 5
a permisos ambientales)
la obtencién de permisos, y/o licencias, y/o autorizaciones
DEMORA EN EL INICIO Efectos econémicos derivados por la demora en los tramites
PREVISTO PARA LA para legalizacion, perfeccionamiento e iniciacion de los X BAJO 5
EJECUCION DE LA OBRA trabajos,
FUENTES DE MATERIALES Seleccion y manejo de fuentes de materiales X BAJO 5
CONSTRUCCION Efecto favorable o desfavorable derivado del desarrollo del 9.00 40%
esquema fijado en su programa de trabajo aprobado por la|
PROGRAMACION DE OBRA Secretaria para la ejecucion de la obra: en cuanto a compra X ALTO 20
e ingreso de materiales, ingreso y suministro de equipos,
contratacion de mano de obra.
Los efectos econémicos desfavorables ocasionados por el
incumplimento de las especificaciones generales
CALIDAD DELAS OBRAS " X MEDIO 10
particulares de construccion de carreteras y de las normas
de ensayo de materiales que regulan el contrato.
Los efectos economicos derivados de un anlisis
PRECIOS UNTARIOS insuficiente de los pveclos. unitarios  realizados por el X MEDIO 10
contratista, en cuanto equipos, transporte, materiales y
mano de obra.
FINANCIEROS O DE Cambios en las variables macroeconémicas de Colombia,
MERCADO FINANCIEROS X BAJO 5 6.67 20%
pero sin limitacion a inflacion, devaluacion y tasa de interes
Los efectos economicos derivados por la expedicion de
RIESGOS REGULATORIOS nuevas normas, al igual que la imposicion de nuevos X BAJO 5
locales o p al cierre del
presente proceso licitatorio.
Los efectos economicos derivados de cualquier i6
en razon a la ejecucion de las obras; asi como el efectos
SOCIALES ocasionados por pardlisis de las obras ocasionadas por el X BAJO 5
no pago de las obligaciones en materia de proveedores,
salarios, seguridad social
Efectos economicos por paralisis de los trabajos derivados
ADQUISICION DE PREDIOS por la demora en la adquisicion y entrega de predios al X BAJO 5
SOCIAMBIENTALES Y convatsa.__ 625 200%
PREDIALES Efectos d dos del ir de las
PERMISOS Y obligaciones contenidas en las licencias ambientales y/o
AUTORIZACIONES planes de manejo ambiental, asi como la demora en la X MEDIO 10
AMBIENTALES obtencion de los permisos con autoridades ambientales
nacionales o locales para la ejecucion.
Efectos economicos ocasionados por demora tramitey
ZONAS DE DEPOSITO inmi enla icion de i X BAJO 5
producto de la ejecucion de la obra
ASEGURABLES Efecto economico ocasionado pgr desastres naturales como X BAJO 5
CAUSAS NATURALES - - seques, etc =
FUERZA MAYOR O Hecto nado por - dafio X BAJO 5 5 10%
CASOFORTUTO | NO ASEGURABLES proveniente de guerra, terrorismo, etc.
Efecto econémico ocasionado por Lucro Cesante
s X BAJO 5
proveniente de guerra, terrorismo, etc.
TOTALES 100%
ESTIMACION RIESGO EVALUACION VALORACION
ALTO RIESGO A 20
M

Péagina 98 de 98




