
 

Página 1 de 21 
 

ESTUDIOS PREVIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUTAR LOS PROCESOS, 

SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES CONEXAS DE SERVICIOS GENERALES 
EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE 

PIEDECUESTA Y SUMINISTRO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES. 

 
El presente estudio se rinde bajo los parámetros del artículo 209 de la Constitución 
Nacional, el artículo 195.6 de la ley 100 de 1993, el artículo 13 de la ley 1150 de 2007, y 
el  Manual de Contratación de la ESE Hospital Local de Piedecuesta, así: 
 

1. CIUDAD Y FECHA 

Municipio de Piedecuesta – Santander 10 de Febrero de 2014. 

 

2. FACULTADES PARA CONTRATAR 

Acuerdo numero 011 del 2012, Manual de Contratación de la ESE Hospital Local de 
Piedecuesta. 

3. COMPETENCIA 

El Dr. PABLO CACERES SERRANO, asumió su cargo como Gerente de la ESE Hospital 

Local de Piedecuesta, el 09 de Julio de 2012, en virtud del Resolución No.009476 

expedida por la Gobernación de Santander., siendo el representante legal de esta entidad 

y ordenador del gasto de conformidad con la normatividad vigente. 

 

4. ANTECEDENTES 

La ESE Hospital Local de Piedecuesta, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 

100/1993 y en especial con el art 1º del Decreto 1876 de 1994, es una Empresa Social del 

Estado, de primer (I) Nivel de complejidad, creada mediante el Decreto 0018 del 25 de 

Enero de 2006, constituida como una categoría especial de entidad pública, 

descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. El 

manejo de sus recursos financieros de funcionamiento los obtiene principalmente en el 

esquema de aseguramiento tripartito con planes de beneficios prestablecidos para la 

atención en salud a la población beneficiaria del régimen contributivo y subsidiado del 

SGSSS; subsidio a la oferta y a través de contratos de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad individual o colectiva con los entes territoriales y 

administradoras de recursos de salud correspondientes; y la prestación de servicios de 

Salud.  

 

Al tenor de lo dispuesto en la Sentencia T-058/11 de la Honorable Corte Constitucional, se 

tiene que: “El artículo 49 de la Constitución Política dispone que: La atención de la salud y 

el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas 

las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la 

salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de 
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salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de 

servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, 

establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y 

determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. 

Según el precitado artículo la Salud tiene una doble connotación: derecho 

constitucional fundamental y servicio público. En tal sentido todos los ciudadanos 

deben tener acceso al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, 

reglamentar y garantizar su prestación1. Dicha facultad constitucional otorgada a los entes 

estatales y a los particulares comprometidos con la prestación del servicio de salud está 

estrechamente relacionada con los fines mismos del Estado Social de Derecho y con los 

propósitos consagrados en el artículo 2º Superior” 

 

Lo anterior, nos permite concluir que los servicios de Salud que presta el Hospital Local 

de Piedecuesta como Empresa Social del Estado y dado que contribuye a cumplir los 

fines del Estado, tienen una doble connotación, es decir al ser un derecho fundamental 

directo por una parte, y por la otra al ser un servicio público, y por lo tanto no puede ser 

interrumpido, por causas puramente formales.  

 

Por lo anterior, con el único fin de que la entidad continúe cumpliendo eficientemente con 

su deber misional, y observando los principios orientadores de la función administrativa y 

de la contratación estatal señalados en el artículo 209 de la Constitución Nacional, se 

adelantará el presente proceso contractual, una vez revisados los procedimientos 

establecidos en el Manual de Contratación de la entidad. Para ello debemos en primer 

lugar atender la necesidad que la ESE pretende satisfacer, el objeto a contratar y su valor, 

y demás ítems que componen los presentes estudios previos, que permanecerán a 

disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación y que contiene 

los siguientes elementos:  

5. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACION 

 

Por tal motivo y para llevar a cabo esto, la ESE Hospital Local de Piedecuesta, debe 

garantizar los medios y recursos necesarios que permitan la prestación de los Servicios 

Públicos de Salud. En efecto, se tiene la necesidad de suscribir un contrato con una 

empresa que se encargue de los procesos, subprocesos y actividades conexas de 

servicios generales y/o aseo integral, por cuanto resulta urgente y necesario para la salud 

de los pacientes y del mismo personal que presta sus servicios a la E.S.E Hospital Local 

de Piedecuesta contar con áreas limpias en las instalaciones de la institución, en aras de 

evitar situaciones de contaminación que afecten el buen funcionamiento de la E.S.E.; La 

empresa que se encargue de la ejecución de los procesos, subprocesos y actividades de 

                                                           
1
 Corte Constitucional Sentencias C-577 de 1995, C-1204 de 2000 y T-398 de 2008, entre otras 
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servicios generales suministrara los insumos necesarios y suficientes de la mejor calidad 

que se requieran para la correcta ejecución que trata el objeto. 

    

En consideración a que se debe garantizar la continuidad en la prestación del servicio se 

llevará a cabo la selección del contratista mediante el procedimiento de Segunda cuantía 

previsto en el artículo 18 del Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Local de 

Piedecuesta, teniendo en cuenta la normatividad vigente, la cuantía del estudio y según el 

manual de contratación de la ESE Hospital Local de Piedecuesta. 

 

Actualmente la E.S.E. Hospital Local De Piedecuesta ofrece los servicios de Salud a la 

comunidad piedecuestana en tres diferentes sedes del casco urbano, Puesto de salud la 

rioja, en donde se ofrecen servicios de Promoción y Prevención;  Centro de Atención del 

Adulto mayor, donde funcionan actualmente Urgencias, Hospitalización y Rayos X; y El 

área Administrativa. Es importante que el servicio de aseo se realice con eficiencia en 

cada una de las sedes con que cuenta actualmente la E.S.E.  

 

Para dar solución por lo anteriormente expuesto, se hace necesario adelantar los 

procesos para llevar a cabo la contratación del objeto del presente estudio, acorde a lo 

señalado en la normatividad vigente. 

 

 

6. OBJETO A CONTRATAR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUTAR LOS PROCESOS, SUBPROCESOS 
Y ACTIVIDADES CONEXAS DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES 
DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA Y SUMINISTRO DE LOS 
INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS GENERALES 
 

7. ALCANCE DEL OBJETO  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

La siguiente es la descripción técnica de los servicios y bienes requeridos: 

 

Actividades:  

 Garantizar que en los tres puntos asignados, esto es, el puesto de salud La Rioja;  
Centro de Atención del Adulto mayor, donde funcionan actualmente Urgencias, 
Hospitalización y Rayos X; y el área Administrativa, se preste el servicio de manera 
permanente y continua, teniendo en cuenta el horario que se determine. 
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 Atender en forma inmediata las solicitudes que formule el supervisor sobre el cambio 
de auxiliar de servicios generales que no presten cabalmente el servicio, y que no 
cumplan con la debida cortesía, respeto, y amabilidad hacia los funcionarios y al 
público. 
 

 Garantizar que el personal vinculado a la empresa de servicios generales sea 
calificado e idóneo y con la suficiente experiencia en el manejo de todo lo 
relacionado con la ejecución del contrato. 
 

 Realizar al personal vinculado a la empresa de servicios generales la capacitación e 
instrucción adecuada en lo referente a la prestación del servicio y las relaciones 
interpersonales. 
                                                                                                                                            

 Entregar periódicamente al Supervisor del contrato la información relacionada con  
las novedades que se presenten. 

 

 Garantizar la asepsia de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la E.S.E. 
Hospital Local de Piedecuesta que se asigne asear. 

 

 Dotar al personal designado para el servicio de aseo con materiales y los elementos 
e instrumentos necesarios para la debida prestación del servicio, tales como: 
uniforme, gorra, tapabocas, guantes, etc. y demás elementos requeridos para 
cumplir cabalmente con el objeto del contrato.  
 

 Informar continuamente al supervisor designado a la iniciación del contrato y durante 
su desarrollo, la relación del nuevo personal asignado para prestar el servicio, en 
donde se consigne los nombres y apellidos completos, documento de identificación y 
domicilio, así como, la constancia del pago de los aportes al sistema de seguridad 
social integral y además hacer la respectiva presentación. 

 

 El contratista se compromete en caso de necesidad o urgencia manifiesta a 
suministrar el personal adicional que sea necesario sin ningún costo por solicitud del 
supervisor o del jefe de la entidad. 

 

 Cumplir estrictamente con las obligaciones de carácter laboral con los trabajadores 
que presten los servicios objeto de este contrato y respetar sus derechos laborales 
de conformidad con la Constitución y la Ley. 
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 El contratista deberá hacer llegar fotocopia de los pagos parafiscales dentro de los 
cinco (05) días calendario siguientes del mes inmediatamente anterior. 

 

 Asear y desinfectar sala de cirugía, laboratorio, consultorios médicos y demás 
instalaciones locativas que se le asignen, aplicando las normas y procedimientos 
establecidos para el área.  

 

 Recolectar desechos de materiales provenientes de laboratorio, cocina, talleres, 
jardines y demás dependencias de la institución.  

 

 Prestar servicios de vigilancia ambiental y responder por los bienes muebles, 
inmuebles y demás a su cargo. 

 

 Limpiar y verificar que todas las áreas del hospital se encuentren limpias. 
 

 Realizar el lavado de las sabanas, tendidos y lavado en general de las áreas de 
urgencias,  hospitalización y sala de partos. 

 

 Realizar el aseo externo e interno del hospital. 
 

 Responder por los elementos de aseo que se le suministren. 
 

 Informar y educar al usuario y su familia en los aspectos concernientes al 
desempeño     de sus funciones. 

 

 Realizar el Lavado de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable que se 

encuentran en las diferentes sedes de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta, por 

lo menos 1 vez por semestre. 

 Las demás que le asigne el supervisor del contrato y las inherentes al desarrollo del 

objeto del mismo 

PERFIL DEL PROCESO A CONTRATAR 

 

Proceso Gestión de Servicios No Sanitarios. 
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Ubicación del 

Subproceso 
Auxiliar de Servicios Generales. 

Misión de la 

Ubicación 

Realizar el aseo, lavado y planchado en la 

ESE Hospital Local de Piedecuesta. 

Perfil Bachiller 

Experiencia 

Desarrollando actividades de servicios 

generales en Instituciones de Salud u 

hospitalarias por un (1)  Año. 

 
Bienes: 

INSUMOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 

 

Es importante tener en cuenta que el contratista suministrará los productos de la mejor 

calidad, de una manera oportuna y debidamente contramarcados.   

 

1. Hipoclorito al 13%; el necesario para el proceso de servicios generales de la ESE 
Hospital Local de Piedecuesta. 

2. Jabón Líquido de Manos; el necesario para el proceso de servicios generales de la 
ESE Hospital Local de Piedecuesta. 

3. Detergente Lava todo (biodegradable); el necesario para el proceso de servicios 
generales de la ESE Hospital Local de Piedecuesta. 

4. Ambientadores; los necesarios para el proceso de servicios generales de la ESE 
Hospital Local de Piedecuesta. 

5. Desengrasante; el necesario para el proceso de servicios generales de la ESE 
Hospital Local de Piedecuesta. 

6. Escoba Cerda Suave; las necesarias para el proceso de servicios generales de la 
ESE Hospital Local de Piedecuesta. 

7. Mechas de trapero; las necesarias para el proceso de servicios generales de la ESE 
Hospital Local de Piedecuesta. 

8. Detergente en polvo (biodegradable); el necesario para el proceso de servicios 
generales de la ESE Hospital Local de Piedecuesta. 

9. Jabón en barra (biodegradable); el necesario para el proceso de servicios generales 
de la ESE Hospital Local de Piedecuesta. 

10. Guantes plásticos; los necesarios para el proceso de servicios generales de la ESE 
Hospital Local de Piedecuesta. 

11. Recogedor plástico; los necesarios para el proceso de servicios generales de la ESE 
Hospital Local de Piedecuesta. 

12. Porta trapero ergonómico metálico; los necesarios para el proceso de servicios 
generales de la ESE Hospital Local de Piedecuesta. 

13. Desmanchador gravilla decapante; el necesario para el proceso de servicios 
generales de la ESE Hospital Local de Piedecuesta. 
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14. Esponjillas para refregar; el necesario para el proceso de servicios generales de la 
ESE Hospital Local de Piedecuesta. 

15. Cepillos para refregar ropa; el necesario para el proceso de servicios generales de la 
ESE Hospital Local de Piedecuesta. 

16. Lanillas; las necesarias para el proceso de servicios generales de la ESE Hospital 
Local de Piedecuesta. 

17. Lustrador; el necesario para el proceso de servicios generales de la ESE Hospital 
Local de Piedecuesta. 

18. Detergente lava todo; el necesario para el proceso de servicios generales de la ESE 
Hospital Local de Piedecuesta. 

19. Aserrín; el necesario para el proceso de servicios generales de la ESE Hospital 
Local de Piedecuesta. 

20. Envases para preparación de Hipoclorito; los necesarios para el proceso de servicios 
generales de la ESE Hospital Local de Piedecuesta. 

8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 El contratista acreditará el pago de los aportes a la seguridad social integral. 

 El contratista tiene corresponsabilidad ante todos los organismos de control y 
vigilancia en el momento en que la ESE Hospital Local de Piedecuesta sea 
requerido por el objeto del presente contrato. 

 Todo lo planteado por el contratista en la propuesta formara parte integral de la 
minuta de contratación. 

 Garantizar que el personal tenga la suficiente calificación y competencia para el 
trabajo a desarrollar.  

 Garantizar la capacitación y el bienestar de los operarios 

 Garantizar que los operarios que ejecuten sus labores en la ESE tengan la 
formación, habilidades y la experiencia requerida para asumir las tareas y 
responsabilidades que se requieren para ejecutar los procesos y subprocesos a 
contratarse. 

 Identificación de necesidades de educación continuada, el cual es planeado a partir 
de las necesidades identificadas en sus clientes internos y los servicios instalados o 
por instalar dentro de la institución. 

 Garantizar la evaluación de desempeño de todos los operarios  

 Garantizar la seguridad social, salud ocupacional y seguridad industrial para los 
operarios  

 Contar con un proceso para evaluar periódicamente la satisfacción de los operarios. 

 

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 La E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta facilitará el acceso a la Institución, previa 

autorización, del personal que sea requerido para ejecutar los procesos y 

subprocesos necesarios. 

 La E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta facilitará y suministrará el acceso a la 
información, que requiera el contratista. 

 La E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta pagará oportunamente al contratista en los 
términos pactados. 

 

10. IDENTIFICACION DEL CONTRATO 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO OBJETO PRINCIPAL Y 
SUMINISTRO COMO ACCESORIO  

 

11. REGIMEN LEGAL PARA CONTRATAR  

El régimen legal de contratación, aplicable a esta entidad es el consagrado en el artículo 

195, numeral 6º de la Ley 100 de 1993, que determina que: “En materia contractual se 

regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas 

exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración 

pública.” A su vez el artículo 16 del decreto 1876 de 1994, señala que en tratándose de 

las Empresas Sociales del Estado se aplicará en materia de contratación las normas del 

Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la 

materia.  

 

Igualmente, el artículo 13 de la ley 1150 de 2007, dispuso que las entidades estatales que 

por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su 

actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 

Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. A su 

vez el Manual de Contratación de la entidad en su artículo 4 señala que el régimen 

jurídico aplicable a los contratos previstos en el Manual serán las disposiciones 

contenidas en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el artículo 13 de la ley 1150 de 2007 

y el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994, y que los contratos se regirán por las normas 

del derecho privado contenidas en el Código Civil y Código de Comercio y sus 

disposiciones complementarias o reglamentarias.  

 

Finalmente, dicha norma consagró que en los contratos en donde se pacten las cláusulas 

excepcionales o exorbitantes, éstas se regirán por las disposiciones de la ley 80 de 1993.  

 

Por último, se tiene como cimiento normativo el Manual de Contratación de la entidad, el 

cual se puede consultar en la página web de la entidad: 

http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/, el cual dispuso para el presente proceso de 

selección la siguiente modalidad de contratación: 

12. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Manual de Contratación el presente 

proceso se adelantará bajo la modalidad de la SEGUNDA CUANTÍA, toda vez que supera 

los CIEN (100) SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES – SMLMV-, e inferior a 

TRESCIENTOS (300) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES –

SMLMV, a su vez el proceso contractual que se pretende adelantar tiene su fundamento 

http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
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normativo en el artículo 18 del Manual de Contratación que dispuso el procedimiento a 

seguir de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

No. 
TERMINOS Y 

FECHA 
ACTIVIDAD  LUGAR 

1 
Del 14 al 19 de 

Febrero de 2014  

Publicación de los 

Pliegos de 

Condiciones.  

Página Web de la entidad: 

http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org 

Consulta física: Oficina Jurídica de la entidad 

2 

Hasta el 21 de 

Febrero de 2014 a 

las 400:p.m 

Termino para 

presentar ofertas.  

juridico@hospitallocaldepiedecuesta.org 

 

3 
24 de febrero de 

2014 

Evaluación y 

publicación de la 

evaluación.  

Página Web de la entidad: 

http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org 

Consulta física: Oficina Jurídica de la entidad 

4 
25 de Febrero de 

2014  

Termino para 

presentar 

observaciones a la 

evaluación. 

Vía Correo electrónico de la Oficina Jurídica de 

la entidad: 

juridico@hospitallocaldepiedecuesta.org 

 

Para la entrega física serán radicadas en la 

Oficina Jurídica de la entidad. 

 

5 

26 de Febrero de 

2014 

 

Resolución de 

Adjudicación y 

respuesta a las 

observaciones 

Página Web de la entidad: 

http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/ 

Consulta física: Oficina Jurídica de la entidad 

13. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

El presupuesto oficial total estimado (incluido AIU) para el cumplimiento del objeto del 

contrato derivado del presente proceso de selección, y para todos los efectos legales y 

fiscales, es de CIENTO VEINTITRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS  

PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 123.109.500). En el presupuesto oficial se 

encuentran, incluidos los costos directos, e indirectos, así como los tributarios del caso. 

 

14. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER EL PAGO DEL 
CONTRATO 

En atención a lo anterior, se solicitará el correspondiente CERTIFICADO DE 

http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
mailto:juridico@hospitallocaldepiedecuesta.org
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
mailto:juridico@hospitallocaldepiedecuesta.org
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EXPEDIDO POR EL SUB DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA  CON CARGO 
AL RUBRO 03219102 VIGILANCIA Y ASEO ADQUISICION SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2014. 
 

15. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a 

la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 

interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. Atendiendo la modalidad de 

selección aplicable para la presente contratación se tiene que los criterios para 

seleccionar la oferta más favorable para la entidad, serán los siguientes: 

 

PARA LA MODALIDAD DE SEGUNDA CUANTÍA:  

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Manual de Contratación el presente 

proceso se adelantará bajo la modalidad de la SEGUNDA CUANTÍA. A su vez, el proceso 

contractual que se pretende adelantar tiene su fundamento normativo en el artículo 18 del 

Manual de Contratación. 

 

La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 

organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 

requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 

puntaje, con excepción de los contratos de consultoría.  

 

En todo caso la verificación de los requisitos enunciados en la invitación pública se hará 

exclusivamente en relación con el proponente con el precio más bajo. En caso de que 

éste no cumpla con los mismos, procederá la verificación del proponente ubicado en 

segundo lugar y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el 

proceso. 

16. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 

La entidad pagará al contratista el valor pactado en la siguiente forma: En pagos 
mensuales previa presentación de la factura expedida en debida forma por el contratista, 
y certificación por parte del supervisor del contrato del recibo a satisfacción, junto con los 
soportes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, y el pago de las 
respectivas estampillas. 

 

17. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

Diez (10) meses. 
 

18. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y 
ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR 

EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
RIESGOS Y EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO  



 

Página 11 de 21 
 

 
Son riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de 
alterar el equilibrio económico del mismo, pero que dada su previsibilidad se regulan en el 
marco de las condiciones inicialmente pactadas y se excluyen así de concepto de 
imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la ley 80 de 1993. El riesgo será previsible 
en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales, es 
decir, lo esperable en el curso normal de los acontecimientos. 

El documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3714 “del 
riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública” del Departamento 
Nacional de Planeación, indica que una asignación adecuada de los riegos es aquella que 
minimiza el costo de su mitigación, lo cual se logra asignando cada riesgo a la parte que 
mejor lo controla, razón por la cual los riesgos deben ser identificados y asignados 
claramente a las partes en los contratos. 

Es de anotar que no todo desequilibrio contractual, no todo tipo de ruptura de esta 
ecuación económica la debe corregir el Estado, el derecho a la conservación del equilibrio 
contractual tiene límites, pues dicho derecho no es un seguro para el contratista frente al 
aleas comercial o normal del negocio; el contratista del Estado, como en todo negocio 
también asume riesgos comerciales y otros por el hecho de estar desempeñando su 
actividad comercial. Existen así tallas, medidas o magnitudes de los desequilibrios y sobre 
todo diferentes orígenes o causas de la ruptura del equilibrio contractual que ameritan en 
cada caso un tratamiento adecuado o pertinente. 

En consecuencia existen situaciones en las cuales el Estado debe entrar a darle apoyo o 
ayuda al Contratista para cumplir el objetivo del contrato, compensándolo o 
indemnizándolo por los impactos económicos que se generan en la ruptura del equilibrio 
contractual y otras situaciones que el contratista del Estado, dada su naturaleza de 
comerciante, debe asumir como algo propio de la actividad comercial. 

Durante la ejecución de un contrato se pueden presentar las siguientes situaciones 
de ruptura del equilibrio contractual básico: 

1- Imprevistos (I) -Teoría de la Imprevisión 

La entidad y sus contratistas entenderán y aplicarán la figura del Imprevisto de manera 
precisa como lo establece y enseña la Teoría de la Imprevisión, desarrollada por el 
derecho administrativo y adoptada en Colombia, no sólo por la Jurisprudencia del Consejo 
de Estado sino por la misma consagración legal de dicha teoría en las normas de la 
contratación estatal.  
 
Es decir, se entenderá únicamente como imprevisto, aquella circunstancia o 
acontecimiento generador de la ruptura del equilibrio contractual que se presente durante 
la ejecución del contrato y que cumplan con las siguientes condiciones:  
a. Externo, ajeno o independiente a la voluntad de las partes.  
 
b. Su impacto económico debe transformar la prestación del contratista en excesivamente 
onerosa, generando un déficit grave al contratista.  
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c. Excepcional, extraordinario, anormal, es decir, realmente imprevisible por las partes, 
que razonablemente no se haya podio prever por las partes al inicio del contrato.  
 
Con la ocurrencia de estas situaciones se rompe el equilibrio del contrato inicialmente 
pactado, pero para que la Entidad pueda entrar a reconocer al contratista los impactos 
económicos, se requiere de forma categórica que el impacto económico generado por 
esta situación imprevista, genere realmente pérdidas al contratista, y sólo esta pérdida 
será la cifra o reconocimiento que entrará a compensar la Entidad en su debido momento; 
la Entidad no compensará las utilidades dejadas de percibir (LucrumCessans).  
 
Se reitera que la simple cesación de lucro no será objeto para que la entidad compense al 
contratista, pues este es el riesgo económico o comercial que siempre asume el 
contratista.  
 
La utilidad nunca está asegurada por la Entidad, se requiere pues que el contratista 
realmente entre en un déficit, que el imprevisto le genere perdidas, las cuales serán 
corregidas por la Entidad y solo estas, para que se pueda concluir o llevar hasta el final el 
contrato, que es el objetivo que persigue la figura de la teoría de la imprevisión. El déficit 
del contrato debe ser observado en la globalidad del contrato, no se trata de déficit de 
ítems o componentes del contrato sino de éste en su conjunto.  
 
- Tratamiento por parte de la Entidad de los riesgos imprevistos y la atención de las 
reclamaciones por imprevistos.  
 
• La Entidad solo compensará al contratista en los eventos que se cumplan las 
condiciones de los imprevistos arriba descritos, y solo hasta el límite de llevar al 
contratista a cero perdida (Imprevistos Mayores).  

 

• Los imprevistos que no generan un impacto económico que lleve al contratista a 
pérdidas (Imprevistos Menores, tales como lluvias y perdidas de recursos por hurto 
o mala utilización por parte del personal del contratista y accidentes de trabajo), 
deben ser asumidos por este (el contratista), como parte del riesgo comercial que asume 
el contratista.  

 

• La valoración que se realice a la reserva para atender los Imprevistos, queda incluido en 
el AIU. Sin perjuicio de llevar control administrativo durante el desarrollo del contrato, si 
este resulta ser mayor deberá ser asumido por el contratista, de ser menor, el contratista 
devolverá el saldo por causar o justificar.  
 
 
2-Actos de poder de la Administración Contratante en la Teoría del Hecho del 
Príncipe, impactantes de la economía del contrato.  
 
Aplica en los eventos en que la Entidad Pública como contratante, expide actos o 
manifestaciones de poder, como por ejemplo actos administrativos, que impactan 
indirectamente de manera concreta y particular la ecuación contractual o el equilibrio 
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económico del contrato durante su ejecución; la Entidad Pública contratante debe entrar a 
analizar la situación para proceder a corregir la ecuación económica, pero en igual límite 
del descrito para los imprevistos, es decir, igualmente hasta la No pérdida del contratista.  
 
Condiciones del Hecho del Príncipe: 
 
• Que se expida por parte de la Entidad contratante un acto general y abstracto en 
ejercicio de la función pública.  

• Que el acto tenga un impacto económico en el contrato  

• Que el perjuicio o la alteración de la ecuación económica del contrato sea realmente 
grave, pues el área comercial del contratista incluye este tipo de cambios hasta el límite 
de llegar a pérdida o déficit económico del negocio.  

• Que sea imprevisible el acto o manifestación de poder emitida.  
 

Esta situación debe plantearse en los pliegos de condiciones y el contrato del mismo 
modo o manera que se explicó para los imprevistos (Teoría de la imprevisión), es decir, la 
entidad contratante, establecerá que solo reparará al contratista los impactos económicos 
de sus actos administrativos como expresión de poder en ejercicio de función pública, 
hasta lIevarlo a la no perdida, ya que la figura se soporta también en el principio de la 
igualdad ante las cargas públicas. Así las cosas el contratista debe asumir los impactos 
económicos de estos actos en el equilibrio del contrato, si estos no lo llevan a perdida, o 
sea, si solo afectan su lucro o utilidad. 
 
Así las cosas, el contratista debe asumir los impactos económicos de estos actos en el 
equilibrio del contrato, si estos no lo llevan a pérdida, o sea, si solo afectan su lucro o 
utilidad. En caso de presentarse la reclamación de reparación del equilibrio del contrato 
por esta causal se procede de manera igual a lo planteado para la teoría de la 
Imprevisión.  
 
Es muy importante diferenciar estos actos de poder o de expresión soberana de las 
competencias de la entidad contratante ("Hechos del príncipe"), con los actos que puede 
llegar a expedir de manera unilateral como expresión de una herramienta jurídica de 
control del contrato, para que no se coloque en riesgo el recurso público que se está 
ejecutando con él. El acto administrativo de que estamos tratando con estos actos de 
poder, o "hechos del príncipe" son por ejemplo los típicos actos regulatorios generales 
(cambios regulatorios), no actos administrativos concretos y particulares como cuando se 
llega a la necesidad de declarar un incumplimiento de un contrato. 
 
- Tratamiento por parte de la entidad de los desequilibrios generados por actos de 
poder o "Hechos del Príncipe" emitidos por la Entidad y la atención de su 
reclamación:  
 
• La Entidad sólo compensará al contratista en los eventos que se cumplen las 
condiciones del "hecho del príncipe" arriba descritas, y sólo hasta el límite de llevar al 
contratista a cero pérdida.  
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• Los actos de poder ("Hechos del Príncipe") de la Entidad Contratante que no generan un 
impacto económico que lleve al contratista a pérdidas, deben ser asumidos por éste (el 
contratista).  

• La valoración que se realice a la reserva para atender en su oportuno momento las 
reclamaciones sobre estos actos de poder, quedará reservada como tal con la debida 
disponibilidad presupuestal, pero aparte del compromiso presupuestal del contrato. El 
reconocimiento puede tener dos formas de atención, sea tramitar la correspondiente 
adición, lo cual debe ser la prioridad, o si hay controversia esta debe llevarse al comité de 
conciliación de la entidad, para luego del estudio correspondiente en dicho comité, se 
determine su procedencia, sesión a la cual se invitará al supervisor del Convenio 
interadministrativo en caso de que los recursos pertenezcan a un contratante de la 
entidad.  
 
3. Sujeciones Materiales y Técnicas para la ejecución del contrato, de tipos 
Imprevistas o previsibles, imputables a alguna de las partes.  
 
En esta situación se presenta la ruptura de la ecuación económica o equilibrio del contrato 
porque se identifica, durante la ejecución del mismo, una dificultad de tipo material y 
técnico para la ejecución del contrato, que no se identificó antes de la celebración del 
contrato y que tiene un costo claro acometer su ejecución. Es el típico caso de estudios y 
consideraciones técnicas que tuvieron las partes como establecidas con certeza para 
acometer e iniciar la ejecución del contrato, y que luego se evidencia que tal certeza no 
era completa. La forma de solucionar los impactos económicos de esta causa de ruptura 
del equilibrio del contrato debe consistir, en principio, en que las partes asumen 
previamente los impactos económicos de las sujeciones materiales que resulten y que les 
sean imputables.  
 
Sin embargo, para evitar discusiones sobre el juicio de imputabilidad que se debe emitir 
en su momento, para definir quién responde por los costos que estas sujeciones 
materiales y técnicas exigen, es necesario que desde la asignación de riesgos se definan 
los diferentes elementos, actividades o ítems que pueden ser generadores de dichas 
incertidumbres materiales y técnicas, y en consecuencia distribuir para cada parte, el 
riesgo que cada quien está en condiciones más convenientes y debidas de asumir. Estas 
serían las sujeciones materiales y técnicas previsibles.  
 
Si la sujeción material resultante surge por una responsabilidad imputable a la Entidad, 
ésta debe restablecer la ecuación o el equilibrio del contrato de manera integral, se debe 
en consecuencia reconocer al contratista los costos directos e indirectos que la corrección 
requiera, más las utilidades en los términos de la formula básica del contrato, salvo que se 
haya asumido desde antes de suscribirse el contrato que estas situaciones serán 
asumidas por el contratista aunque sean imputables a la Entidad.  
 
En conclusión; las sujeciones materiales que impactan los costos de ejecución deben 
quedar asignadas dentro del concepto de asignación de riesgos previsibles, para aquellas 
que así lo sean.  
 
Para las demás sujeciones materiales que resulten durante la ejecución del contrato y que 
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no se asignaron en la matriz de riegos, se asignará su corrección de manera integral a 
quien le sean imputables en el respectivo momento, es decir, se les dará a éstas últimas 
el mismo manejo de los hechos imprevistos pero con la diferencia que quien deba 
asumirlas, debe asumir su impacto económico de manera integral, es decir, asumiendo 
entonces pérdidas, costos y utilidades dejadas de percibir, de conformidad con la formula 
inicial del contrato (A.U).  
 
Si se pretende que estas correcciones del equilibrio, por esta casual, las realice la 
Entidad, deben ser prioritariamente atendidas como adición de obra u obra extra y si hay 
controversia debe tramitarse ante el Comité de Conciliación de la entidad, como 
reclamación contractual y serán asumidas económicamente por la Entidad.  
 
4. Modificaciones del contrato (IusVariandi) requeridas por la Entidad  
 
Por diferentes situaciones, tanto de tipo técnico como de necesidad y conveniencia del 
servicio o satisfacción pública que persigue el contrato estatal, la Entidad puede estar 
avocada a exigirle al contratista o acordar con este, modificaciones a las condiciones 
contractuales establecidas, todo en aras de lograr el eficiente cumplimiento de los 
objetivos de la contratación.  
 
Si se presentan estas situaciones, como adiciones o cambios de cantidades de obra o 
servicio, en cada caso se debe analizar los impactos globales que genera el cambio 
requerido sobre la ecuación o equilibrio del contrato y se procederá a proponerle al 
contratista la fórmula de corrección, siempre partiendo de reconocer la regla básica del 
contrato, establecida en términos de costos indirectos (A), los directos (más lo que se 
logre definir como precios de mercado de los costos directos nuevos o ajenos a la formula 
inicial del A.P.U.), y el porcentaje de utilidades (U) inicialmente pactado.  
 
- Incumplimientos contractuales de las partes, tanto de la Entidad como del 
Contratista.  
 
Esta causa de ruptura del equilibrio contractual se ubica en los posibles incumplimientos a 
las obligaciones del contrato por las partes, es decir, se conoce la parte a quien se le 
imputa el incumplimiento y el efecto económico del mismo. En general este tipo de 
incumplimientos y sus efectos económicos los asume la parte a quien se le impute dicho 
incumplimiento.  
 
La parte que asume el impacto económico de este riesgo lo hace en los términos o 
medida de la formula inicial del contrato, el planteamiento básico del contrato, pues debe 
recordarse que el contrato estatal al ser de naturaleza onerosa y bilateral, se requiere que 
las equivalencias de las prestaciones se restablezcan por parte de quien ocasionó la 
ruptura.  
 
El tratamiento frente a los riesgos de los incumplimientos contractuales del contratista, 
deben ser regulados en la sección que trata sobre las exigencias de mecanismo de 
cobertura del riesgo de incumplimiento contractual (garantías), debiéndose en 
consecuencia realizar previamente un análisis de este riesgo de manera rigurosa, para 
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exigir los cubrimientos en las proporciones debidas para cada caso.  
 
Los incumplimientos contractuales de la Entidad, deben ser regulados en la asignación de 
riegos previsibles, asignándosele obviamente a la Entidad, su carga y corrección de 
manera integral, es decir, de conformidad con la regla básica del contrato, reconociendo 
los costos directos, indirectos y utilidades, según cada caso, que se demuestre se dejaron 
de percibir por el contratista.  
 
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS  
 
El documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES 3714 del 
Departamento Nacional de Planeación, define que los principios básicos de asignación de 
riesgos, parten del concepto que estos deben ser asumidos por:  
 
• La parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos; y/o  

• La parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/o 
de diversificación.  
 
Con ello se asegura que la parte con mayor capacidad de reducir los riesgos y costos, 
tenga las herramientas adecuadas para hacerlo. Así, con base en estos principios y en las 
características de los proyectos se debe diseñar las políticas de asignación y 
administración de riesgos de los proyectos. 

Para esto, las entidades estatales deben en una primera instancia, identificar los riesgos y 
analizar si es el sector público o el privado quién tiene mejor capacidad de gestión, mayor 
disponibilidad de información y mejor conocimiento y experiencia para evaluar, más 
objetiva y acertadamente cada uno de los riesgos de un determinado proyecto.  
 
Adicionalmente, se debe evaluar qué parte está en mejor posición para monitorear, 
controlar y asumir cada riesgo y con base en ello, definir su asignación teniendo en 
cuenta las características particulares del proyecto.  
 
Un aspecto fundamental de este proceso es disponer de estudios previos que permitan 
contar con un nivel de información adecuado y suficiente para una correcta estructuración 
de los proyectos. El esquema contractual de asignación de riesgos entre las partes tiene 
una relación directa con la información conocida. Los riesgos deben ser identificados y 
asignados claramente a las partes en los contratos con el propósito de definir la 
responsabilidad de la entidad estatal contratante frente a los riesgos que asume.  
 
OTROS TIPOS DE RIESGOS:  
- Riesgos de Fuerza Mayor. Los riesgos de fuerza mayor son definidos como eventos 
que están fuera del control de las partes y su ocurrencia otorga el derecho de solicitar la 
suspensión de las obligaciones estipuladas en el contrato. Los eventos temporales de 
fuerza mayor que causen demoras, pueden a menudo ser resueltos asignando los costos 
entre las partes. Eventos graves de fuerza mayor pueden conducir a la interrupción de la 
ejecución del proyecto.  
 
DEFINICIONES  
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Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos 
previsibles constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con 
ocasión de la ejecución del contrato. Los riesgos de un proyecto se refieren a los 
diferentes factores que pueden hacer que no se cumplan los resultados previstos o que se 
haga más onerosa su consecución.  
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual 
que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, 
asumiendo su costo, se debe asignar cada riesgo a la parte que mejor lo controla.  
Estimación del Riesgo: Es la valoración que hace la entidad de los riesgos, soportada 
tanto en la probabilidad de su ocurrencia como en el impacto en la ejecución del Contrato; 
aun cuando un riesgo esté identificado, el mismo está sujeto a la probabilidad de 
ocurrencia de una condición, por lo que su impacto en la ejecución del contrato se 
encuentra sujeta a fenómenos aleatorios.  
Probabilidad de ocurrencia del riesgo.  
• ALTA (casi cierto): En estos casos se espera que el riesgo ocurra en la mayoría de las 
circunstancias.  

• MEDIA (posible): En estos casos es factible que el riesgo ocurra algunas veces.  

• BAJA (eventual): En estos casos el riesgo puede ocurrir sólo en circunstancias 
excepcionales.  
 
Impacto (Efecto en la ejecución del contrato) 

ALTO (relevante): En estos casos es significativo el impacto del riesgo en la ejecución del 
contrato.  

• MEDIO (moderado): En estos casos es tolerable el impacto del riesgo en la ejecución del 
contrato.  

• BAJO (leve): En estos casos es insignificante el impacto del riesgo en la ejecución del 
contrato.  

MATRIZ DE RIESGO 

SITUACIONES QUE ALTERAN O ROMPEN LA ECUACIÓN ECONÓMICA DEL 

CONTRATO 

CAUSA O TIPO 
DE RIESGO 
 

EJEMPLOS A QUIÉN ES 
IMPUTABLE 
 

¿QUIÉN 
RESPONDE 
POR SU 
IMPACTO 
ECONÓMICO? 

¿HASTA QUÉ 
CANTIDAD SE 
CORRIGE LA 
ECUACIÓN 
ECONÓMICA? 
 

Imprevistos de 
talla mayor 
 

Comerciales 
Financieros 

Ajeno a las 
partes 

La ESE y el 
contratista 

La ESE hasta 
llevar al 
contratista a NO 
perdida. 
El contratista 
asume el resto 
del impacto 
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Imprevistos de 
talla menor 
 

Comerciales 
Financieros 
Sobre costos 
 

Ajeno a las 
partes 

El contratista Hasta el monto 
de sus 
utilidades. 
 

Fuerza mayor 
 

Terremoto Ajeno a las 
partes 

Ambas partes La ESE 
compensa el 
daño que sufrió 
la obra o el 
servicios 
 

Actos de poder 
del contratante 
ESE o su 
delegante. 
("hechos del 
príncipe") 
 
 

Regulatorios 
Tributarios 
Requerimientos 
ambientales 

A la ESE o 
al agente 
delegante de 
La ESE 

La ESE y el 
contratista 

La ESE hasta 
llevar al 
contratista a NO 
perdida  
El contratista 
asume el resto 
del impacto 
 

Sujeciones 
materiales y 
técnicas de 
la ejecución 
 

Riesgos 
constructivos 
por diseños o 
estudios 
incompletos, 
errores en 
estudios… 

A la ESE o 
al agente 
delegante de 
La ESE y al 
contratista 

La parte a 
quien se le 
imputen o 
asignen 

De manera 
integral: A.U. y 
A.P.U. 

Modificaciones 
contractuales 
requeridas 
 

Obra extra, 
obra adicional 

A la ESE La ESE De manera 
integral: A.U. y 
A.P.U 

Incumplimientos 
contractuales 
 

Falta de 
oportunidad, 
calidad o 
cantidad en las 
obligaciones de 
cada parte. 
Ejemplos: 
entrega 
de insumos, 
documentación 
informes, 
predios, el 
mismo 
bien o servicio 
contratado, 
tramites, 
errores por 
interpretaciones 

A la parte 
incumplida 

La parte 
Incumplida 

De manera 
integral: A.U. y 
A.P.U 
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Acciones 
delictivas 
previsibles 
 

Hurtos, 
asonadas, etc 

Al contratista 
por ser parte 
del aleas del 
negocio, de 
su riesgo 
comercial 
 

Al contratista 
por ser parte 
del aleas del 
negocio, de su 
riesgo 
comercial 
 
 

Todo su impacto 
económico 

Otros riesgos 
previsibles 
 

 A quien esté 
en mejores 
condiciones 
de asumirlos 

Quien los 
asume en la 
matriz de 
asignación 

Todo su impacto 
económico 

 

 

19. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN  

GARANTIAS DE POLIZA: Para esta contratación se siguen los lineamientos del Manual 
de Contracción de la ESE Hospital Local de Piedecuesta en su ARTICULO 35 para lo 
cual el contratista deberá constituir una póliza a favor de la entidad expedida por una 
compañía de seguros legalmente reconocida y establecida en Colombia los amparos son:  
 
a). DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. 
 
Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, su 
vigencia será  POR EL TÉRMINO DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS. Este 
amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o 
parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al 
contratista. Además de estos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor 
de multas y de la cláusula penal pecuniaria pactadas en el contrato 
 
b). CALIDAD DEL SERVICIO  
 
Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%, del valor del contrato y su 
vigencia deberá cubrir por lo menos el lapso de vigencia del contrato y un (1) año mas 
siguiente al acta de recibo final.  
 
c). SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 
 
Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10% del valor del contrato y su vigencia 
igual a la del plazo total del contrato y tres (3) años más; Este amparo cubrirá a la Entidad 
de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que está obligado el contratista, derivadas de la contratación del 
personal utilizado para la ejecución del contrato. 
 
d). RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
Por un monto equivalente a 200 SMLMV al momento de la expedición de la póliza y su 
vigencia será igual al plazo del contrato.  
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TÉRMINO PARA ENTREGA DE GARANTIAS. 
 
El contratista entregará a LA ESE HLP, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato, las garantías requeridas. 
 
REQUISITOS GENERALES. 
En las pólizas deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la 
parte contratista, y el beneficiario debe ser LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 
 
Las garantías deben contener la manifestación por parte del asegurador, según la cual, 
las mismas se encuentran cubiertas por un reasegurador inscrito en la Superintendencia 
Financiera de Colombia. LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA se reserva el derecho de solicitar la certificación por parte del 
reasegurador que se indique en dicha manifestación. 
 
SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS. 
 
El contratista debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las 
garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del 
contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, el contratista deberá 
proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el  valor amparado de las mismas, 
según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas 
pendientes de pago. 
 
De igual modo, el contratista deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por 
razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya 
vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del 
contrato y/o de recibo a satisfacción de las obras objeto del mismo, el valor amparado 
también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos 
asegurados con posterioridad a tales fechas. 
 
El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el 
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo 
exclusivo del contratista. 

 

 SE CONCLUYE QUE: 

Con la presentación de este estudio queda evidenciada la existencia de un requerimiento 
para satisfacer las necesidades que presenta la Comunidad y que resulta imprescindible 
adelantar el correspondiente proceso de contratación, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA EJECUTAR LOS PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES 
CONEXAS DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E 
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA Y SUMINISTRO DE LOS INSUMOS NECESARIOS 
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES y el 
respectivo perfeccionamiento del contrato tendiente a cumplir con los propósitos 
establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los deberes misionales de la 
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entidad 
 
Luego de evaluar el proyecto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EJECUTAR LOS 
PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES CONEXAS DE SERVICIOS 
GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA Y SUMINISTRO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES, se considera 
viable técnica, financiera y jurídicamente su ejecución, en el tiempo y términos que estipule 
la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 
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