
 
ESTUDIOS PREVIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA  

SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y 
PERSONAL DE JORNADAS EXTRAMURALES DE LA  

E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 
 
El presente estudio se rinde bajo los parámetros del artículo 209 de la Constitución 
Nacional, el artículo 195.6 de la ley 100 de 1993, el artículo 13 de la ley 1150 de 2007, y 
el  Manual de Contratación de la ESE Hospital Local de Piedecuesta, así: 
 

1. CIUDAD Y FECHA 

Municipio de Piedecuesta – Santander. Febrero 03 de 2014 

 

2. FACULTADES PARA CONTRATAR 

Acuerdo número 011 del 2012, Manual de Contratación de la ESE Hospital Local de 
Piedecuesta. 

3. COMPETENCIA 

El Dr. PABLO CACERES SERRANO, asumió su cargo como Gerente de la ESE Hospital Local 

de Piedecuesta, el 09 de Julio de 2012, en virtud del Resolución No.009476 expedida por 

la Gobernación de Santander., siendo el representante legal de esta entidad y ordenador 

del gasto de conformidad con la normatividad vigente. 

 

4. ANTECEDENTES 

La ESE Hospital Local de Piedecuesta, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 

100/1993 y en especial con el art 1º del Decreto 1876 de 1994, es una Empresa Social del 

Estado, de primer (I) Nivel de complejidad, creada mediante el Decreto 0018 del 25 de 

Enero de 2006, constituida como una categoría especial de entidad pública, 

descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. El 

manejo de sus recursos financieros de funcionamiento los obtiene principalmente en el 

esquema de aseguramiento tripartito con planes de beneficios preestablecidos para la 

atención en salud a la población beneficiaria del régimen contributivo y subsidiado del 

SGSSS; subsidio a la oferta y a través de contratos de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad individual o colectiva con los entes territoriales y administradoras de 

recursos de salud correspondientes; y la prestación de servicios de Salud.  

 

Al tenor de lo dispuesto en la Sentencia T-058/11 de la Honorable Corte Constitucional, se 

tiene que: “El artículo 49 de la Constitución Política dispone que: La atención de la salud y 

el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas 

las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a 

los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de 



 
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, 

establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y 

determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. 

Según el precitado artículo la Salud tiene una doble connotación: derecho 

constitucional fundamental y servicio público. En tal sentido todos los ciudadanos 

deben tener acceso al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, 

reglamentar y garantizar su prestación1. Dicha facultad constitucional otorgada a los entes 

estatales y a los particulares comprometidos con la prestación del servicio de salud está 

estrechamente relacionada con los fines mismos del Estado Social de Derecho y con los 

propósitos consagrados en el artículo 2º Superior” 

 

Lo anterior, nos permite concluir que los servicios de Salud que presta el Hospital Local de 

Piedecuesta como Empresa Social del Estado y dado que contribuye a cumplir los fines del 

Estado, tienen una doble connotación, es decir al ser un derecho fundamental directo por 

una parte, y por la otra al ser un servicio público, y por lo tanto no puede ser 

interrumpido, por causas puramente formales. Por lo anterior, con el único fin de que la 

entidad continúe cumpliendo eficientemente con su deber misional, y observando los 

principios orientadores de la función administrativa y de la contratación estatal señalados 

en el artículo 209 de la Constitución Nacional, se adelantará el presente proceso 

contractual, una vez revisados los procedimientos establecidos en el Manual de 

Contratación de la entidad. Para ello debemos en primer lugar atender la necesidad que la 

ESE pretende satisfacer, el objeto a contratar y su valor, y demás ítems que componen los 

presentes estudios previos, que permanecerán a disposición del público durante el 

desarrollo del proceso de contratación y que contiene los siguientes elementos:  

5. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACION 

La ESE Hospital Local de Piedecuesta es una IPS de Primer Nivel de Atención, y dentro de 

su oferta en estancia hospitalaria tiene como responsabilidad la de proveer el servicio de 

alimentación al usuario hospitalizado acorde a la minuta establecida por el médico 

tratante.  Teniendo en cuenta lo anterior, se hace indispensable la contratación de este 

suministro con el fin de ejecutar los procesos y procedimientos para la obtención de una 

dieta hospitalaria para los pacientes que se encuentran en el área de hospitalización de la 

ESE Hospital Local de Piedecuesta y el personal de jornadas extramurales.  La ESE 

Hospital Local de Piedecuesta, quien por no tener dentro de su planta de personal este 

tipo de cargos, realizara la contratación a través de la modalidad de externalización de 

servicios. 

 

                                            
1
 Corte Constitucional Sentencias C-577 de 1995, C-1204 de 2000 y T-398 de 2008, entre otras 



 
Teniendo conocimiento, que la ESE Hospital Local de Piedecuesta requiere garantizar la 

ejecución de las actividades mencionadas dentro del presente estudio con calidad, 

cobertura y disponibilidad total para las mismas, se hace necesario contratar con una 

persona jurídica o natural que tenga idoneidad y experiencia y garantice el correcto 

funcionamiento y la ejecución del presente objeto. Para dar solución a lo anteriormente 

expuesto, se hace necesario adelantar los procesos para llevar a cabo la contratación del 

objeto del presente estudio, acorde a lo señalado en la normatividad vigente. 

 

6. OBJETO A CONTRATAR 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA  requiere 
contratar el “SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES 
HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE JORNADAS EXTRAMURALES DE LA E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA”, de acuerdo a la descripción, requisitos, 
especificaciones y demás condiciones establecidas en los estudios previos y en el 
pliego de condiciones 

 

7. ALCANCE DEL OBJETO  

 
ALCANCE DEL OBJETO  

 

2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

La siguiente es la descripción técnica de los bienes requeridos: 

 
 

DIETA PACIENTE HOSPITALIZADO 

TIPO DE DIETA COMIDA 

VALOR 

UNIDAD 

NORMAL ADULTO 

DESAYUNO 7.800 

ALMUERZO 7.800 

COMIDA 7.800 

 

NORMAL PEDIATRICA 

 

DESAYUNO 6.900 

ALMUERZO 6.900 

COMIDA 6.900 

BLANDA (ASTRINGENTE 

HIPOGRASA) 

DESAYUNO 7.800 

ALMUERZO 7.800 



 
COMIDA 7.800 

HIPOSODICA 

DESAYUNO 7.800 

ALMUERZO 7.800 

COMIDA 7.800 

LIQUIDA CLARA 

DESAYUNO 6.900 

ALMUERZO 6.900 

COMIDA 6.900 

LIQUIDA COMPLETA 

DESAYUNO 6.900 

ALMUERZO 6.900 

COMIDA 6.900 

HIPOGLUCIDA 

DESAYUNO 7.800 

ALMUERZO 7.800 

COMIDA 7.800 

HIPOSODICA HIPOGLUCIDA 

DESAYUNO 7.800 

ALMUERZO 7.800 

COMIDA 7.800 

HIPERPROTEICA - 

HIPERCALORICA 

DESAYUNO 7.800 

ALMUERZO 7.800 

COMIDA 7.800 

OTROS AUTORIZADOS 

CAFÉ EN LECHE 700 

TINTO, AROMATICA 600 

REFRIGERIOS 
JORNADAS 

EXTRAMURALES 7.800 

 
La siguiente es la descripción técnica de los servicios requeridos: 
 

 El contratista debe aplicar las NORMAS DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS PARA 
LA CONSERVACIÓN, MANIPULACIÓN, HIGIENE Y PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS, para efectos de controlar todas las actividades que puedan generar 
factores de riesgo por el consumo de alimentos preparados donde se procesan los 



 
alimentos; los equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos, a todas 
las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos, de igual 
manera que se aplicará a las materias primas para la preparación de los mismos. 
 

 Entregar diariamente la alimentación dentro de los horarios definidos por la ESE. 
 

 El contratista tiene la obligación de prestar el servicio contratado, con arreglo a las 
disposiciones legales y reglamentarias establecidas para el almacenamiento, 
manejo, bioseguridad, preparación, manipulación y presentación de raciones 
alimentos, manejo de desechos. 
 

 El contratista deberá realizar encuestas de satisfacción de los Usuarios 
bimensualmente y rendir informe sobre resultados, anexando plan de mejoramiento 
sobre las causas de insatisfacción. 
 

 Presentar cronograma sobre el plan para control de  insectos y roedores. 
 

 El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un reconocimiento 
médico antes de desempeñar esta función. Así mismo, deber  efectuarse un 
reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y 
epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por 
una infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar contaminación de los 
alimentos que se manipulen. Al personal manipulador de alimentos se le debe 
practicar un reconocimiento médico, por lo menos una vez al año. Específicamente 
deben tener una revisión médica y exámenes de laboratorio semestrales que 
incluyan coprológicos, coprocultivos, frotis y cultivos nasofaríngeos, cultivo de manos 
y uñas y estudio de BK a los sintomáticos respiratorios. 
 

 Lavarse las manos con agua y jabón, antes de comenzar su trabajo, cada vez que 
salga y regrese al  área asignada y después de manipular cualquier material u objeto 
que pudiese representar un riesgo de contaminación para el alimento. Será 
obligatorio realizar la desinfección de las manos cuando los riesgos asociados con la 
etapa del proceso así lo justifiquen. 
 

 Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante gorro. 
 

 Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. 
 

 Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo. 
 
 

 El contratista desarrollará los procesos y procedimientos del servicio de alimentos  
para la entrega de dieta hospitalaria al servicio de hospitalización y personal de 
jornadas extramurales, según los requerimientos necesarios que realice la ESE 
Hospital Local de Piedecuesta en desarrollo del contrato y de acuerdo a la 
modalidad del servicio. 



 
 

 El  contratista  debe  cumplir  como requisito para el desarrollo de todos los procesos   
contratados,  su  reglamento   de   higiene   y   seguridad,   el   programa  de   salud 
ocupacional,   políticas   de   seguridad  y   salud   ambiental;    todos   los anteriores 
programas deben estar articulados con los programas de la ESE Hospital Local de  
Piedecuesta. 

 

 Responder por la buena calidad de los alimentos, insumos y materiales utilizados en 
el objeto del contrato. 

 

 Garantizar una cobertura del servicio continua y presencial de acuerdo con la 
descripción del servicio que para el efecto se establezca, siguiendo rigurosamente 
las prescripciones médicas que sobre dietas determinen los médicos tratantes.  
 

 Las raciones deben ser entregadas directamente en los servicios, en cada 
habitación y debe ser suministrada: caliente, de presentación agradable, cubiertas 
con un protector en acero inoxidable y/o plástico y/o vinipel y con todos los utensilios 
que se requieran para su consumo en perfecto estado. No se acepta vajilla o 
cubiertos en material desechable excepto en casos que por norma de bioseguridad 
se amerite. 
 

 El contratista tiene corresponsabilidad ante todos los organismos de control y 
vigilancia en el momento en que la ESE Hospital Local de Piedecuesta sea 
requerido por el objeto del presente contrato. 

 

 Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. 
 

 Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las 
contenidas en el pliego de condiciones  

 
 

8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución del contrato así como la elaboración de los subcontratos que 
sean necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del 
personal necesario para el cumplimiento y ejecución del contrato con la ESE 
Hospital Local de Piedecuesta. 
 

 Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el 
personal. 
 

 Pagar los impuestos que cause la legalización del contrato así como los generados 
por los servicios prestados. 

 El contratista tiene corresponsabilidad ante todos los organismos de control y 
vigilancia en el momento en que la ESE Hospital Local de Piedecuesta sea 
requerido por el objeto del presente contrato 



 
 Comprometerse con alternativas de solución de los procesos inherentes al desarrollo 

del servicio contratado, cuando se identifiquen problemas. 

  Colaborar con los supervisores, auditores, interventores y/o funcionarios de la ESE 
y la Secretaría de Salud Departamental, para el cumplimiento de sus labores, 
suministrando la información necesaria, permitiendo el desarrollo de las funciones de 
inspección, vigilancia y control que les compete y respondiendo oportunamente las 
solicitudes y requerimientos que se le  hagan.   

 Responder por todos los daños que se causen a los equipos entregados por 
inventario por parte de la ESE Hospital Local de Piedecuesta y que están a cargo del 
contratista. 
 

 Atender los requerimientos realizados por la auditoria y/o la supervisaría y/o 
interventoría, respecto de la prestación objeto del  contrato. 

 Garantizar la oportunidad y calidad de la prestación del servicio. 

 Garantizar el efectivo cumplimiento de las exigencias normativas referente a la 
adquisición, almacenamiento y manipulación de alimentos  

 Entregar el alimento requerido con sujeción estricta a las especificaciones de 
cantidad y presentación dispuesta en los estudios previos, el pliego de condiciones y 
en la propuesta del contratista. No se admiten entregas parciales. 

 Todo lo planteado por el contratista en la propuesta formara parte integral de la 
minuta de contratación, pero prevalecerá lo estipulado en los estudios previos y en 
los pliegos de condiciones. 

 El contratista deberá acreditar el pago mensual de los aportes de la afiliación y 
cotización al sistema de Seguridad Social. 

 

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE   

Son obligaciones de la ESE Hospital Local de Piedecuesta, además de las consagradas en 
el artículo 4° de la ley 80 de 1.993,  las siguientes: 

1. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas y cuando 
se reciba a satisfacción por parte del supervisor designado. 

2. Efectuar el control jurídico, financiero, económico, técnico, ambiental, social y 
administrativo de la ejecución del contrato a través de un Supervisor. 

3. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes 
en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista. 

4. Solicitar al contratista informes sobre el desarrollo del contrato cuando lo requiera. 
5. Verificar el pago de los aportes del contratista al Sistema de Seguridad Social 

Integral. 

 

10. IDENTIFICACION DEL CONTRATO 

SUMINISTRO  

 

11. REGIMEN LEGAL PARA CONTRATAR  

El régimen legal de contratación, aplicable a esta entidad es el consagrado en el artículo 

195, numeral 6º de la Ley 100 de 1993, que determina que: “En materia contractual se 



 
regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas 

exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración 

pública.” A su vez el artículo 16 del decreto 1876 de 1994, señala que en tratándose de las 

Empresas Sociales del Estado se aplicará en materia de contratación las normas del 

Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la 

materia.  

 

Igualmente, el artículo 13 de la ley 1150 de 2007, dispuso que las entidades estatales que 

por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su 

actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 

Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. A su 

vez el Manual de Contratación de la entidad en su artículo 4 señala que el régimen jurídico 

aplicable a los contratos previstos en el Manual serán las disposiciones contenidas en el 

artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el artículo 13 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 16 

del Decreto 1876 de 1994, y que los contratos se regirán por las normas del derecho 

privado contenidas en el Código Civil y Código de Comercio y sus disposiciones 

complementarias o reglamentarias. 

 

Finalmente, dicha norma consagró que en los contratos en donde se pacten las cláusulas 

excepcionales o exorbitantes, éstas se regirán por las disposiciones de la ley 80 de 1993.  

 

Por último, se tiene como cimiento normativo el Manual de Contratación de la entidad, el 

cual se puede consultar en la página web de la entidad: 

http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/, el cual dispuso para el presente proceso de 

selección la siguiente modalidad de contratación: 

12. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Manual de Contratación el presente 

proceso se adelantará bajo la modalidad de SEGUNDA CUANTIA, debido a la restricción de 

la ley de garantías que establece la prohibición de contratar directamente durante los 

cuatros meses anteriores a las elecciones presidenciales, y siguiendo las orientaciones de 

la Circular 001 del 10 de Diciembre de 2013, emitida por la Oficina Jurídica de la ESE. 

 

A su vez, el proceso contractual que se pretende adelantar tiene su fundamento normativo 

en el artículo 18 del Manual de Contratación, que dispuso el procedimiento a seguir de 

acuerdo al siguiente cronograma: 

http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/


 
 

No. 
TERMINOS Y 

FECHA 
ACTIVIDAD  LUGAR 

1 

14 de Febrero 

al 19 de 

Febrero de 

2014  

Publicación de 
Pliegos de 

condiciones 

Página Web de la entidad: 
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/ 

Consulta física: Oficina Jurídica de la entidad 

2 

20 de Febrero 

al 21 de 

Febrero de 

2014 

Termino para 
presentar ofertas 

Vía Correo electrónico de la Gerencia de la entidad: 
juridico@hospitallocaldepiedecuesta.org 

 

Para la entrega física serán radicadas en la Oficina 
Jurídica de la entidad. 

 

3 

24 de Febrero 

de 2014 

 

Evaluación y 
publicación de la 

evaluación 

Página Web de la entidad: 
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/ 

Consulta física: Oficina Jurídica de la entidad 

4 

25 de Febrero 

de 2014 

Termino para 
presentar 

observaciones a la 
evaluación 

Página Web de la entidad: 
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/ 

Consulta física: Oficina Jurídica de la entidad 

5 

26 de Febrero 

de 2014 

Respuesta a las 
observaciones 
Resolución de 
adjudicación 

Página Web de la entidad: 
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/ 

Consulta física: Oficina Jurídica de la entidad 

 

13. PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO  

Esta entidad en el presente estudio,  siguió las políticas públicas fijadas por esta Empresa 

Social del Estado, según la cual los costos y precios de la presente contratación se tomará 

determinando el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para 

calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen, así: Valor 

estimado de la contratación a adelantarse: En el presupuesto oficial se encuentran, 

incluidos costos directos, indirectos e IVA, así como los tributarios del caso, que 

determinan un valor de: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVESCIENTOS DIEZ MIL 

PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 39.910.000.oo). 

 

Para determinar este valor la entidad empleó el mecanismo de análisis de precios 

históricos del año inmediatamente anterior: 

 

HISTORICO REFERENTE 
 

VALOR SUMINISTRO ALIMENTACION MES  
2013 

 
PROMEDIO VALOR 

SUMINISTRO ALIMENTACION  
 2013 

http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
mailto:juridico@hospitallocaldepiedecuesta.org
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
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14. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER EL PAGO DEL 
CONTRATO 

En atención a lo anterior, se solicitará el correspondiente CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EXPEDIDO POR EL SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA  CON CARGO AL RUBRO No. 03250105  
denominado SERVICIOS DE ALIMENTACION  DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 
FISCAL 2014. 

15. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la 

entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 

interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. Atendiendo la modalidad de 

selección aplicable para la presente contratación se tiene que los criterios para seleccionar 

la oferta más favorable para la entidad, serán los siguientes: 

 

PARA LA MODALIDAD DE SEGUNDA CUANTÍA:  

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Manual de Contratación el presente 

proceso se adelantará bajo la modalidad de la SEGUNDA CUANTÍA. A su vez, el proceso 

contractual que se pretende adelantar tiene su fundamento normativo en el artículo 18 del 

Manual de Contratación. 

 

La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 

organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 

requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 

puntaje, con excepción de los contratos de consultoría.  

 

En todo caso la verificación de los requisitos enunciados en la invitación pública se hará 

exclusivamente en relación con el proponente con el precio más bajo. En caso de que éste 

no cumpla con los mismos, procederá la verificación del proponente ubicado en segundo 

lugar y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. 

16. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 

La entidad pagará de manera mensual al contratista el valor correspondiente a lo 



 
facturado durante el periodo en el cual se prestaron los servicios, previa certificación por 
parte del supervisor del contrato del recibo a satisfacción y la presentación de la cuenta de 
cobro, acompañada de las correspondientes facturas, junto con los soportes de pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, y pago de estampillas 

 

17. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
 El término de duración del contrato que se derive del presente proceso de selección 

será de DIEZ (10) MESES, o hasta agotarse la totalidad de los recursos, que se 

contará a partir de la fecha de aprobación de la garantía única que debe constituir el 

adjudicatario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que adquiera con LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA. 

 

18.  SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y 
ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 

EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

  

 
RIESGOS Y EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO  
 
Son riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de 
alterar el equilibrio económico del mismo, pero que dada su previsibilidad se regulan en 
el marco de las condiciones inicialmente pactadas y se excluyen así de concepto de 
imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la ley 80 de 1993. El riesgo será previsible 
en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales, es 
decir, lo esperable en el curso normal de los acontecimientos. 

El documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3714 “del 
riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública” del Departamento 
Nacional de Planeación, indica que una asignación adecuada de los riegos es aquella 
que minimiza el costo de su mitigación, lo cual se logra asignando cada riesgo a la parte 
que mejor lo controla, razón por la cual los riesgos deben ser identificados y asignados 
claramente a las partes en los contratos. 

Es de anotar que no todo desequilibrio contractual, no todo tipo de ruptura de esta 
ecuación económica la debe corregir el Estado, el derecho a la conservación del 
equilibrio contractual tiene límites, pues dicho derecho no es un seguro para el 
contratista frente al aleas comercial o normal del negocio; el contratista del Estado, 
como en todo negocio también asume riesgos comerciales y otros por el hecho de estar 
desempeñando su actividad comercial. Existen así tallas, medidas o magnitudes de los 
desequilibrios y sobre todo diferentes orígenes o causas de la ruptura del equilibrio 
contractual que ameritan en cada caso un tratamiento adecuado o pertinente. 

En consecuencia existen situaciones en las cuales el Estado debe entrar a darle apoyo o 



 
ayuda al Contratista para cumplir el objetivo del contrato, compensándolo o 
indemnizándolo por los impactos económicos que se generan en la ruptura del equilibrio 
contractual y otras situaciones que el contratista del Estado, dada su naturaleza de 
comerciante, debe asumir como algo propio de la actividad comercial. 

Durante la ejecución de un contrato se pueden presentar las siguientes 
situaciones de ruptura del equilibrio contractual básico: 

1- Imprevistos (I) -Teoría de la Imprevisión 

La entidad y sus contratistas entenderán y aplicarán la figura del Imprevisto de manera 
precisa como lo establece y enseña la Teoría de la Imprevisión, desarrollada por el 
derecho administrativo y adoptada en Colombia, no sólo por la Jurisprudencia del 
Consejo de Estado sino por la misma consagración legal de dicha teoría en las normas 
de la contratación estatal.  
 
Es decir, se entenderá únicamente como imprevisto, aquella circunstancia o 
acontecimiento generador de la ruptura del equilibrio contractual que se presente 
durante la ejecución del contrato y que cumplan con las siguientes condiciones:  
a. Externo, ajeno o independiente a la voluntad de las partes.  
 
b. Su impacto económico debe transformar la prestación del contratista en 
excesivamente onerosa, generando un déficit grave al contratista.  
 
c. Excepcional, extraordinario, anormal, es decir, realmente imprevisible por las partes, 
que razonablemente no se haya podio prever por las partes al inicio del contrato.  
 
Con la ocurrencia de estas situaciones se rompe el equilibrio del contrato inicialmente 
pactado, pero para que la Entidad pueda entrar a reconocer al contratista los impactos 
económicos, se requiere de forma categórica que el impacto económico generado por 
esta situación imprevista, genere realmente pérdidas al contratista, y sólo esta pérdida 
será la cifra o reconocimiento que entrará a compensar la Entidad en su debido 
momento; la Entidad no compensará las utilidades dejadas de percibir 
(LucrumCessans).  
 
Se reitera que la simple cesación de lucro no será objeto para que la entidad compense 
al contratista, pues este es el riesgo económico o comercial que siempre asume el 
contratista.  
 
La utilidad nunca está asegurada por la Entidad, se requiere pues que el contratista 
realmente entre en un déficit, que el imprevisto le genere perdidas, las cuales serán 
corregidas por la Entidad y solo estas, para que se pueda concluir o llevar hasta el final 
el contrato, que es el objetivo que persigue la figura de la teoría de la imprevisión. El 
déficit del contrato debe ser observado en la globalidad del contrato, no se trata de 
déficit de ítems o componentes del contrato sino de éste en su conjunto.  
 



 
- Tratamiento por parte de la Entidad de los riesgos imprevistos y la atención 
de las reclamaciones por imprevistos.  
 
• La Entidad solo compensará al contratista en los eventos que se cumplan las 
condiciones de los imprevistos arriba descritos, y solo hasta el límite de llevar al 
contratista a cero perdida (Imprevistos Mayores).  

 

• Los imprevistos que no generan un impacto económico que lleve al contratista a 
pérdidas (Imprevistos Menores, tales como lluvias y perdidas de recursos por 
hurto o mala utilización por parte del personal del contratista y accidentes de 
trabajo), deben ser asumidos por este (el contratista), como parte del riesgo comercial 
que asume el contratista.  

 

2-Actos de poder de la Administración Contratante en la Teoría del Hecho del 
Príncipe, impactantes de la economía del contrato.  
 
Aplica en los eventos en que la Entidad Pública como contratante, expide actos o 
manifestaciones de poder, como por ejemplo actos administrativos, que impactan 
indirectamente de manera concreta y particular la ecuación contractual o el equilibrio 
económico del contrato durante su ejecución; la Entidad Pública contratante debe entrar 
a analizar la situación para proceder a corregir la ecuación económica, pero en igual 
límite del descrito para los imprevistos, es decir, igualmente hasta la No pérdida del 
contratista.  
 
Condiciones del Hecho del Príncipe:  
 

• Que se expida por parte de la Entidad contratante un acto general y abstracto en 
ejercicio de la función pública.  

• Que el acto tenga un impacto económico en el contrato  

• Que el perjuicio o la alteración de la ecuación económica del contrato sea realmente 

grave, pues el área comercial del contratista incluye este tipo de cambios hasta el límite 
de llegar a pérdida o déficit económico del negocio.  

• Que sea imprevisible el acto o manifestación de poder emitida.  
 

Esta situación debe plantearse en los pliegos de condiciones y el contrato del mismo 
modo o manera que se explicó para los imprevistos (Teoría de la imprevisión), es decir, 
la entidad contratante, establecerá que solo reparará al contratista los impactos 
económicos de sus actos administrativos como expresión de poder en ejercicio de 
función pública, hasta llevarlo a la no perdida, ya que la figura se soporta también en el 
principio de la igualdad ante las cargas públicas. Así las cosas el contratista debe asumir 
los impactos económicos de estos actos en el equilibrio del contrato, si estos no lo 
llevan a perdida, o sea, si solo afectan su lucro o utilidad. 
 
Así las cosas, el contratista debe asumir los impactos económicos de estos actos en el 



 
equilibrio del contrato, si estos no lo llevan a pérdida, o sea, si solo afectan su lucro o 
utilidad. En caso de presentarse la reclamación de reparación del equilibrio del contrato 
por esta causal se procede de manera igual a lo planteado para la teoría de la 
Imprevisión.  
 
Es muy importante diferenciar estos actos de poder o de expresión soberana de las 
competencias de la entidad contratante ("Hechos del príncipe"), con los actos que 
puede llegar a expedir de manera unilateral como expresión de una herramienta jurídica 
de control del contrato, para que no se coloque en riesgo el recurso público que se está 
ejecutando con él. El acto administrativo de que estamos tratando con estos actos de 
poder, o "hechos del príncipe" son por ejemplo los típicos actos regulatorios generales 
(cambios regulatorios), no actos administrativos concretos y particulares como cuando 
se llega a la necesidad de declarar un incumplimiento de un contrato. 
 
- Tratamiento por parte de la entidad de los desequilibrios generados por 
actos de poder o "Hechos del Príncipe" emitidos por la Entidad y la atención 
de su reclamación:  
 
• La Entidad sólo compensará al contratista en los eventos que se cumplen las 
condiciones del "hecho del príncipe" arriba descritas, y sólo hasta el límite de llevar al 
contratista a cero pérdida.  

 

• Los actos de poder ("Hechos del Príncipe") de la Entidad Contratante que no generan 
un impacto económico que lleve al contratista a pérdidas, deben ser asumidos por éste 
(el contratista).  

• La valoración que se realice a la reserva para atender en su oportuno momento las 
reclamaciones sobre estos actos de poder, quedará reservada como tal con la debida 
disponibilidad presupuestal, pero aparte del compromiso presupuestal del contrato. El 
reconocimiento puede tener dos formas de atención, sea tramitar la correspondiente 
adición, lo cual debe ser la prioridad, o si hay controversia esta debe llevarse al comité 
de conciliación de la entidad, para luego del estudio correspondiente en dicho comité, 
se determine su procedencia, sesión a la cual se invitará al supervisor del Convenio 
interadministrativo en caso de que los recursos pertenezcan a un contratante de la 
entidad.  
 
3. Sujeciones Materiales y Técnicas para la ejecución del contrato, de tipos 
Imprevistas o previsibles, imputables a alguna de las partes.  
 
En esta situación se presenta la ruptura de la ecuación económica o equilibrio del 
contrato porque se identifica, durante la ejecución del mismo, una dificultad de tipo 
material y técnico para la ejecución del contrato, que no se identificó antes de la 
celebración del contrato y que tiene un costo claro acometer su ejecución. Es el típico 
caso de estudios y consideraciones técnicas que tuvieron las partes como establecidas 
con certeza para acometer e iniciar la ejecución del contrato, y que luego se evidencia 
que tal certeza no era completa. La forma de solucionar los impactos económicos de 



 
esta causa de ruptura del equilibrio del contrato debe consistir, en principio, en que las 
partes asumen previamente los impactos económicos de las sujeciones materiales que 
resulten y que les sean imputables.  
 
Sin embargo, para evitar discusiones sobre el juicio de imputabilidad que se debe emitir 
en su momento, para definir quién responde por los costos que estas sujeciones 
materiales y técnicas exigen, es necesario que desde la asignación de riesgos se definan 
los diferentes elementos, actividades o ítems que pueden ser generadores de dichas 
incertidumbres materiales y técnicas, y en consecuencia distribuir para cada parte, el 
riesgo que cada quien está en condiciones más convenientes y debidas de asumir. Estas 
serían las sujeciones materiales y técnicas previsibles.  
 
Si la sujeción material resultante surge por una responsabilidad imputable a la Entidad, 
ésta debe restablecer la ecuación o el equilibrio del contrato de manera integral, se 
debe en consecuencia reconocer al contratista los costos directos e indirectos que la 
corrección requiera, más las utilidades en los términos de la formula básica del contrato, 
salvo que se haya asumido desde antes de suscribirse el contrato que estas situaciones 
serán asumidas por el contratista aunque sean imputables a la Entidad.  
 
En conclusión; las sujeciones materiales que impactan los costos de ejecución deben 
quedar asignadas dentro del concepto de asignación de riesgos previsibles, para 
aquellas que así lo sean.  
 
Para las demás sujeciones materiales que resulten durante la ejecución del contrato y 
que no se asignaron en la matriz de riegos, se asignará su corrección de manera 
integral a quien le sean imputables en el respectivo momento, es decir, se les dará a 
éstas últimas el mismo manejo de los hechos imprevistos pero con la diferencia que 
quien deba asumirlas, debe asumir su impacto económico de manera integral, es decir, 
asumiendo entonces pérdidas, costos y utilidades dejadas de percibir, de conformidad 
con la formula inicial del contrato (A.U).  
 
Si se pretende que estas correcciones del equilibrio, por esta casual, las realice la 
Entidad, deben ser prioritariamente atendidas como adición de obra u obra extra y si 
hay controversia debe tramitarse ante el Comité de Conciliación de la entidad, como 
reclamación contractual y serán asumidas económicamente por la Entidad.  
 
4. Modificaciones del contrato (IusVariandi) requeridas por la Entidad  
 
Por diferentes situaciones, tanto de tipo técnico como de necesidad y conveniencia del 
servicio o satisfacción pública que persigue el contrato estatal, la Entidad puede estar 
avocada a exigirle al contratista o acordar con este, modificaciones a las condiciones 
contractuales establecidas, todo en aras de lograr el eficiente cumplimiento de los 
objetivos de la contratación.  
 
Si se presentan estas situaciones, como adiciones o cambios de cantidades de obra o 



 
servicio, en cada caso se debe analizar los impactos globales que genera el cambio 
requerido sobre la ecuación o equilibrio del contrato y se procederá a proponerle al 
contratista la fórmula de corrección, siempre partiendo de reconocer la regla básica del 
contrato, establecida en términos de costos indirectos (A), los directos (más lo que se 
logre definir como precios de mercado de los costos directos nuevos o ajenos a la 
formula inicial del A.P.U.), y el porcentaje de utilidades (U) inicialmente pactado.  
 
- Incumplimientos contractuales de las partes, tanto de la Entidad como del 
Contratista.  
 
Esta causa de ruptura del equilibrio contractual se ubica en los posibles incumplimientos 
a las obligaciones del contrato por las partes, es decir, se conoce la parte a quien se le 
imputa el incumplimiento y el efecto económico del mismo. En general este tipo de 
incumplimientos y sus efectos económicos los asume la parte a quien se le impute dicho 
incumplimiento.  
 
La parte que asume el impacto económico de este riesgo lo hace en los términos o 
medida de la formula inicial del contrato, el planteamiento básico del contrato, pues 
debe recordarse que el contrato estatal al ser de naturaleza onerosa y bilateral, se 
requiere que las equivalencias de las prestaciones se restablezcan por parte de quien 
ocasionó la ruptura.  
 
El tratamiento frente a los riesgos de los incumplimientos contractuales del contratista, 
deben ser regulados en la sección que trata sobre las exigencias de mecanismo de 
cobertura del riesgo de incumplimiento contractual (garantías), debiéndose en 
consecuencia realizar previamente un análisis de este riesgo de manera rigurosa, para 
exigir los cubrimientos en las proporciones debidas para cada caso.  
 
Los incumplimientos contractuales de la Entidad, deben ser regulados en la asignación 
de riegos previsibles, asignándosele obviamente a la Entidad, su carga y corrección de 
manera integral, es decir, de conformidad con la regla básica del contrato, reconociendo 
los costos directos, indirectos y utilidades, según cada caso, que se demuestre se 
dejaron de percibir por el contratista.  
 
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS  
 
El documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES 3714 del 
Departamento Nacional de Planeación, define que los principios básicos de asignación 
de riesgos, parten del concepto que estos deben ser asumidos por:  
 
• La parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos; y/o  

• La parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, mitigación 
y/o de diversificación.  
 
Con ello se asegura que la parte con mayor capacidad de reducir los riesgos y costos, 



 
tenga las herramientas adecuadas para hacerlo. Así, con base en estos principios y en 
las características de los proyectos se debe diseñar las políticas de asignación y 
administración de riesgos de los proyectos. 

Para esto, las entidades estatales deben en una primera instancia, identificar los riesgos 
y analizar si es el sector público o el privado quién tiene mejor capacidad de gestión, 
mayor disponibilidad de información y mejor conocimiento y experiencia para evaluar, 

más objetiva y acertadamente cada uno de los riesgos de un determinado proyecto.  
 
Adicionalmente, se debe evaluar qué parte está en mejor posición para monitorear, 
controlar y asumir cada riesgo y con base en ello, definir su asignación teniendo en 
cuenta las características particulares del proyecto.  
 
Un aspecto fundamental de este proceso es disponer de estudios previos que permitan 
contar con un nivel de información adecuado y suficiente para una correcta 
estructuración de los proyectos. El esquema contractual de asignación de riesgos entre 
las partes tiene una relación directa con la información conocida. Los riesgos deben ser 
identificados y asignados claramente a las partes en los contratos con el propósito de 
definir la responsabilidad de la entidad estatal contratante frente a los riesgos que 
asume.  
 
DEFINICIONES  
 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos 
previsibles constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con 
ocasión de la ejecución del contrato. Los riesgos de un proyecto se refieren a los 
diferentes factores que pueden hacer que no se cumplan los resultados previstos o que 
se haga más onerosa su consecución.  
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual 
que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, 
asumiendo su costo, se debe asignar cada riesgo a la parte que mejor lo controla.  
Estimación del Riesgo: Es la valoración que hace la entidad de los riesgos, soportada 
tanto en la probabilidad de su ocurrencia como en el impacto en la ejecución del 
Contrato; aun cuando un riesgo esté identificado, el mismo está sujeto a la probabilidad 
de ocurrencia de una condición, por lo que su impacto en la ejecución del contrato se 
encuentra sujeta a fenómenos aleatorios.  
 
Probabilidad de ocurrencia del riesgo.  
• ALTA (casi cierto): En estos casos se espera que el riesgo ocurra en la mayoría de las 
circunstancias.  

• MEDIA (posible): En estos casos es factible que el riesgo ocurra algunas veces.  

• BAJA (eventual): En estos casos el riesgo puede ocurrir sólo en circunstancias 
excepcionales.  
 
Impacto (Efecto en la ejecución del contrato) 



 
ALTO (relevante): En estos casos es significativo el impacto del riesgo en la ejecución 
del contrato.  

• MEDIO (moderado): En estos casos es tolerable el impacto del riesgo en la ejecución 
del contrato.  

• BAJO (leve): En estos casos es insignificante el impacto del riesgo en la ejecución del 
contrato.  

 
 

MATRIZ DE RIESGO 

SITUACIONES QUE ALTERAN O ROMPEN LA ECUACIÓN ECONÓMICA DEL 

CONTRATO 

CAUSA O TIPO 
DE RIESGO 

 

EJEMPLOS A QUIÉN ES 
IMPUTABLE 

 

¿QUIÉN 
RESPONDE 

POR SU 
IMPACTO 

ECONÓMICO? 

¿HASTA QUÉ 
CANTIDAD SE 

CORRIGE LA 
ECUACIÓN 

ECONÓMICA? 

 

Imprevistos de 

talla mayor 
 

Comerciales 

Financieros 

Ajeno a las 

partes 

La ESE y el 

contratista 

La ESE hasta llevar 

al contratista a NO 
perdida. 

El contratista 

asume el resto del 
impacto 

 

Imprevistos de 
talla menor 

 

Comerciales 
Financieros 

Sobre costos 
 

Ajeno a las 
partes 

El contratista Hasta el monto de 
sus utilidades. 

 

Fuerza mayor 

 

Terremoto Ajeno a las 

partes 

Ambas partes La ESE compensa el 

daño que sufrió la 
obra o el servicios 

 

Actos de poder 
del contratante 

ESE o su 
delegante. 

("hechos del 

príncipe") 
 

 

Regulatorios 
Tributarios 

Requerimientos 
ambientales 

A la ESE o al 
agente 

delegante de 
La ESE 

La ESE y el 
contratista 

La ESE hasta llevar 
al contratista a NO 

perdida  
El contratista 

asume el resto del 

impacto 
 

Sujeciones 

materiales y 

técnicas de 
la ejecución 

 

Riesgos 

constructivos 

por diseños o 
estudios 

incompletos, 
errores en 

A la ESE o al 

agente 

delegante de 
La ESE y al 

contratista 

La parte a 

quien se le 

imputen o 
asignen 

De manera integral  



 
estudios, etc. 

Modificaciones 
contractuales 

requeridas 
 

Obra o 
prestación 

extra, obra o 
servicio 

adicional, etc. 

A la ESE La ESE De manera integral 

Incumplimientos 
contractuales 

 

Falta de 
oportunidad, 

calidad o 

cantidad en las 
obligaciones de 

cada parte. 
Ejemplos: 

entrega 
de insumos, 

documentación 

informes, 
predios, el 

mismo 
bien o servicio 

contratado, 

tramites, 
errores por 

interpretaciones 
 

A la parte 
incumplida 

La parte 
Incumplida 

De manera integral 

Acciones 

delictivas 
previsibles 

 

Hurtos, 

asonadas, etc 

Al contratista 

por ser parte 
del aleas del 

negocio, de 
su riesgo 

comercial 

Al contratista 

por ser parte 
del aleas del 

negocio, de su 
riesgo 

comercial 

 
 

Todo su impacto 

económico 

Otros riesgos 

previsibles 
 

 A quien esté 

en mejores 
condiciones 

de asumirlos 

Quien los 

asume en la 
matriz de 

asignación 

Todo su impacto 

económico 

 

 

 

19. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR 
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Al respecto se deben observar los lineamientos del Manual de Contratación de la ESE 

Hospital Local de Piedecuesta en su artículo 35, para lo cual el contratista deberá 

constituir una garantía única a favor de la entidad, expedida por una compañía de seguros 

legalmente reconocida y establecida en Colombia, que ampare los siguientes riesgos:  

a). DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.  Por un monto 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, su vigencia será  POR EL 



 
TÉRMINO DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS. Este amparo cubrirá a la entidad de los 

perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las 

obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Además de estos riesgos, este 

amparo comprenderá siempre el pago del valor de multas y de la cláusula penal 

pecuniaria pactadas en el contrato. 

b) DE CALIDAD DEL SERVICIO. Su cuantía no será inferior al diez por ciento  (10%) 

del valor total del contrato y su vigencia deberá cubrir por lo menos el lapso de vigencia 

del contrato y un año más siguiente al acta de recibo final. 

c) DE CALIDAD DE LOS BIENES.  Su cuantía no será inferior al diez por ciento (10%) 

del contrato y su vigencia deberá cubrir por lo menos el lapso de vigencia del contrato y 

un año más siguiente al acta de recibo final. 

TÉRMINO PARA ENTREGA DE GARANTIAS. 

El contratista entregará a la ESE Hospital Local de Piedecuesta, a más tardar dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías requeridas. 

REQUISITOS GENERALES. 

En las pólizas deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la 

parte contratista, y el beneficiario debe ser LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 

LOCAL DE PIEDECUESTA.  Las garantías deben contener la manifestación por parte del 

asegurador, según la cual, las mismas se encuentran cubiertas por un reasegurador 

inscrito en la Superintendencia Financiera de Colombia. LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA se reserva el derecho de solicitar la certificación por 

parte del reasegurador que se indique en dicha manifestación. 

SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS. 

El contratista debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las 

garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del 

contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, el contratista deberá 

proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el  valor amparado de las mismas, 

según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas 

pendientes de pago. 

De igual modo, el contratista deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por 

razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya 

vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del 

contrato y/o de recibo a satisfacción del objeto del mismo, el valor amparado también 



 
debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados 

con posterioridad a tales fechas.  El pago de todas las primas y demás gastos que generen 

la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las 

garantías, será de cargo exclusivo del contratista. 

SE CONCLUYE QUE: 

Con la presentación de este estudio queda evidenciada la existencia de un requerimiento 
para satisfacer las necesidades que hay que atender y que resulta imprescindible 
adelantar el correspondiente proceso de contratación, cuyo objeto es “EL SUMINISTRO 
DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE 
JORNADAS EXTRAMURALES DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA”  y 
el respectivo perfeccionamiento del contrato tendiente a cumplir con los propósitos 
establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los deberes misionales de la 
entidad. 
 
Luego de evaluar el proyecto “SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES 

HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE JORNADAS EXTRAMURALES DE LA E.S.E. 

HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA”,  se considera viable técnica, financiera y 

jurídicamente su ejecución, en el tiempo y términos que estipule la E.S.E. HOSPITAL 

LOCAL DE PIEDECUESTA 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

DIANA CONSUELO BENAVIDES CEPEDA 

Profesional Universitario Área Operativa 

ESE Hospital Local de Piedecuesta 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

RAUL EDUARDO QUINTERO CASTAÑEDA 

Subdirector Administrativo 

(Aspectos financieros) 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

ADRIÁN IGNACIO GONZÁLEZ JAIMES 

Coordinador Jurídico  

(Aspectos jurídicos) 

 



 
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

FECHA: Febrero 03 de 2014 

DIRIGIDO A: Subdirección Administrativa 

OBJETO: SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA 
PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE 
JORNADAS EXTRAMURALES DE LA E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 

CODIGO Y DENOMINACION DEL 

RUBRO PRESUPUESTAL 

03250105 – SERVICIOS DE ALIMENTACION 

VALOR $ 39.910.000.oo 

AREA GESTORA Profesional Universitario Área Operativa 

FIRMA DEL ORDENADOR DEL 

GASTO 

 

 

 

 

 

DR. PABLO CÁCERES SERRANO 

GERENTE HLP 

 

 

 

 

 

 

 


