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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA. 
 

SELECCIÓN ABREVIADA 012 DE 2012 
 
 

CONVOCATORIA DE VEEDORES 

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA  CONVOCA a los 
VEEDORES CIUDADANOS para que realicen el control social en las etapas pre-contractual, 
contractual y post-contractual del presente proceso de selección de contratista. 

 
PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar 
el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de los números telefónicos (1) 
560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, vía fax número telefónico (1) 565 86 71; la línea transparente del 
programa, a los números telefónicos 9800-91 30 40 ó (1) 560 75 56; correo electrónico, en la dirección: 
webmasteraanticorrupción.gov.co, al sitio de denuncias del programa, en la página de internet: 
www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente en la dirección: Carrera 8 No. 7-27 Bogotá 
D.C. 
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CAPITULO I - INFORMACION GENERAL 

 
 
OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÒN 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, en lo sucesivo la ESE 
HLP, requiere contratar por el sistema de precios unitarios, sin formula de reajuste y con plazo fijo, la obra 

de “ACTUALIZACION DE LA RED ELECTRICA, DEL PUESTO DEL ADULTO MAYOR  Y 
CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION ELECTRICA E INSTALACION DE  PLANTA DE 
EMERGENCIA PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA  AL 100% EN 
LOS SERVICIOS DE UGENCIAS Y HOSPITALIZACION  DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA.”, de acuerdo con la descripción, requisitos, especificaciones y demás condiciones 

establecidas en este Pliego de Condiciones. El Hospital Local de Piedecuesta se encuentra en la carrera 
5 No 5-59 del casco urbano del municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander. 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL OBJETO 
 

ALCALCE DEL PROYECTO 
 
Traslado e instalación de un trasformador tipo pedestal de 150 Kva y una planta de emergencia de 45 
Kva, con su respectiva trasferencia para el centro de salud del adulto mayor de la ESE HLP. Incluye el 
suministro e instalación de la infraestructura consistente en un apoyo de concreto de 12 Mts, las 
estructuras, los herrajes, un juego de cajas cortacircuitos y las protecciones en media tensión, así como 
un bajante metálico, los ductos de PVC canalizados en zona dura y zona verde, el circuito alimentador, el 
tablero de baja tensión con equipo de medida, las acometidas hacia los tableros de distribución existentes 
y demás elementos, accesorios y obras complementarias que garanticen la conexión de los elementos 
nuevos a los existentes. 
 

APERTURA Y CIERRE DE PUENTES LÍNEA VIVA 
 

1. Suministro, transporte e instalación de poste de concreto 12 mts 1050 Kg. 
2. Suministro, transporte e instalación de estructura de paso. 
3. Herrajes y protecciones para transformador trifásico de 150 Kva, 13.2 kV. 
4. Instalación de TRF. De 150kVA, 13.2 Kv. 
5. Bajante en ducto metálico de 3”. 
6. Tablero general de baja tensión. 
7. Suministro y construcción de cámara de inspección de 60X60X80 cm. 
8. Sistema de puesta a tierra tablero general de baja tensión. 
9. Acometida transformador – transferencia automática. 
10. Excavación y relleno de zanja de 50X70 cm. 
11. Suministro e instalación de tubo PVC de 3”. 
12. Ducto PVC de 2" en muro o cielo raso. 
13. Ducto PVC de 1" en muro o cielo raso. 
14. Acometida tablero de aire acondicionado. 
15. Acometida tablero TC. 
16. Acometida tablero TB y TD. 
17. Acometida barraje normal. 
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18. Acometida barraje de emergencia. 
19. Deshincada y transporte de poste de concreto de 8 mts 510 Kg. 
20. Tramites ante la ESSA, trabajos en línea viva y legalización. 
21. Certificación del RETIE. 

 
 

 
 

ACTIVIDADES Y PROCESOS A EJECUTAR 
 

 Todos los procedimientos que se usen para la instalación de equipos y de materiales eléctricos 
se ajustaran a lo establecido en la Norma Técnica para El Calculo y Diseños de Sistemas de 
Distribución vigente de la Electrificadora de Santander S.A. E.S. P., el Código Eléctrico 
Colombiano NTC 2050 y las demás normas elaboradas por el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas (INCOTEC) y aprobadas por el Gobierno Nacional, así como también el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y a las particulares o especiales que aun se 
establezcan. Dicho reglamento y normas se aplicaran como si estuviesen anotados en estas 
especificaciones, sin embargo no significa que lo requerido aquí pueda ser modificado por no 
encontrarse en ellos. 

 Los planos de la disposición eléctrica no muestran detalles precisos y completos, ellos indican la 
ubicación aproximada y arreglo general. 

 Los planos adicionales o de detalles que se necesitasen para la construcción adecuada de las 
Instalaciones, correrán por cuenta del contratista y su ejecución se solicitara por medio de la 
interventoría.  

 Queda claramente establecido que las modificaciones y los planos adicionales a los que se hizo 
referencia, serán aprobados en forma estricta por el interventor antes de la ejecución de la 
instalación respectiva. 

 Durante el progreso de la obra, el contratista marcara en un juego de copias de los planos del 
proyecto que se haya emitido para la construcción, todos los detalles del como se ajustaron en 
obra y registraran las modificaciones hechas en la misma.  

 Terminada la construcción el contratista suministrara un juego de planos estrictamente de 
acuerdo con la obra ejecutada y aprobada por el Interventor. 

 Los equipos y materiales eléctricos se instalaran de acuerdo con los planos del fabricante, los 
planos de construcción, las listas de materiales, estas especificaciones y con las instrucciones del 
interventor, solamente se permitirá apartarse de los que se establecen los planos o las 
especificaciones si media el consentimiento escrito del interventor. Los equipos y materiales 
instalados en forma defectuosa se ajustaran o instalaran nuevamente a satisfacción del 
interventor. 

 El trabajo se manipulara y se llevara a su posición final con cuidado. Se informara al interventor 
de cualquier daño en los equipos o materiales y no se proseguirá con su instalación hasta que la 
interventoría tenga la oportunidad de determinar la magnitud de la avería y decidir el 
procedimiento a seguirse.  

 El contratista repara el equipo dañado o cambiara el material defectuoso durante la construcción 
bajo la dirección del interventor. 

 Los trabajos e instalaciones objeto de esta contratación, deben ser ejecutadas con mano de obra 
de primera calidad. 

 Las especificaciones de los materiales a utilizar llenaran todos los requisitos exigidos por las 
normas NTC 2050, la ESSA S.A. E.S.P. y el RETIE, serán nuevos y de primera calidad.  
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 Cuando no se especifique exclusivamente el uso de un material de cierta marca de fabrica, el 
contratista podrá seleccionarlo libremente siempre que esta de acuerdo con estas 
especificaciones y con los planos, pero cuando se solicite una marca especifica y el contratista 
desee usar otra distinta, solicitara aprobación estricta del Interventor. Ninguna sustitución será 
aceptada sin dicha autorización. 

 El contratista debe tener en cuenta que todos los trabajos incluyen las actividades de limpieza 
tanto de los equipos, como de las áreas de trabajo y retiro de escombros hacia los sitios 
indicados por la Interventoría. 

 Todos los materiales necesarios, así como los consumibles, herramientas y equipos serán por 
cuenta del contratista, excepto aquellos sobre los cuales se exprese lo contrario en las 
Especificaciones técnicas y /o documentos de la solicitud de ofertas.  

 El Contratista dispondrá por su cuenta de todos los equipos de movimiento y levantamiento de 
cargas, infraestructura, logística y demás herramientas requeridas para la ejecución de los 
trabajos, en el proceso de contratación. 

 Permanentemente y al terminar la obra, el área de trabajo debe quedar completamente libre de 
materiales obrantes o desechos, evitando obstrucciones que atenten contra la seguridad del 
personal. 

 Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones, 
seguridad social,  ARP y demás que ordena la Ley, en tal forma que la ESE HLP, bajo ningún 
concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del Contratista. 

 Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de 
los permisos requeridos para la ejecución de obra. 

 Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
 Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. 
 Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos 

de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a 
la entrega de las obras. 

 Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o LA ESE 
HLP, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no 
cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la 
mano de obra. 

 Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
 Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución 

del contrato. 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Los proponentes deberán garantizar en su propuesta las especificaciones que se anexan a este estudio 
previamente elaborado por la ESE HLP. 

 
 

 Además deberá: 
 

 ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones para lo 
cual someterá muestras de los materiales a utilizar para la aprobación de la Interventoría. 

 Se supone que las especificaciones y dimensiones de los planos deben coincidir pero 
será obligación del Contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos. Cualquier 
discrepancia debe ser aclarada prontamente con la  Interventoría pues en caso contrario, 
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si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, el 
costo de esta será por cuenta del Contratista. 

 Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad y a los 
cuales se refiere estas especificaciones y los planos adjuntos. 

 Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a que se 
refiere los planos y las especificaciones de la mejor forma posible. 

 Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, 
bonificaciones, seguridad social,  ARP y demás que ordena la Ley, en tal forma que la 
ESE HLP, bajo ningún concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones 
legales del Contratista. 

 Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la 
obtención de los permisos requeridos para la ejecución de obra, diferentes a los 
previamente obtenidos por LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA. 

 Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza. 

 Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la 
obra. 

 Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 
defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro 
del año siguiente a la entrega de las obras. 

 Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o 
LA ESE HLP, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de 
calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por 
causa de los insumos o de la mano de obra. 

 Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
 

 Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la 
ejecución del contrato. 

 
 
 
1.3 COMUNICACIONES, CORRESPONDENCIA Y TRAMITES, LUGAR ÚNICO PARA ENTREGA DE 

PROPUESTAS Y HORARIO 
 
Para efectos de correspondencia y trámite de información relacionada con el presente proceso de 
selección, los sitios oficiales son: 
 

 OFICINA GESTORA: GERENCIA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA. 
DIRECCIÓN: carrera 5 No 5-59 SEGUNDO PISO Piedecuesta Santander. 

 Correo electrónico de la Oficina Gestora:  gerencia@hospitallocaldepiedecuesta.org 
 
En la dirección electrónica www.hospitallocaldepiedecuesta.org, se realizarán las publicaciones que la ley 
exige para este proceso de selección de contratista. Esta dirección electrónica es el sitio oficial en la cual 
la Entidad publicará la información y/o documentos y/o mensajes para este proceso. Se podrán publicar 
documentos escaneados o los archivos magnéticos idénticos sin firma. 
 
Cualquier información, interpretación o aclaración respecto de las condiciones o especificaciones de este 
Pliego de Condiciones, será comunicada por la ESE HLP a través de esta dirección electrónica 

mailto:gerencia@hospitallocaldepiedecuesta.org
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www.hospitallocaldepiedecuesta.org ; de la misma manera cualquier modificación o cambio que se 
introduzca a dichas bases será comunicado por la ESE HLP a través del mismo medio mediante Adenda.  
 
Solamente las informaciones, interpretaciones y aclaraciones suministradas por escrito y los cambios o 
modificaciones comunicados mediante Adenda, comprometerán a la ESE HLP para los efectos de este 
proceso de selección. 
 
 
Constituye obligación de los interesados el consultar de manera permanente la página web. Por lo 
anterior, la no consulta de esta página web por parte de un proponente, no será excusa admisible para 
justificar el desconocimiento de información que haya sido publicada por la entidad. 
 
El lugar donde los proponentes deberán hacer la entrega de  propuestas es en la GERENCIA ESE 
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, Carrera 5 No 5-59 SEGUNDO PISO Municipio de  Piedecuesta 
Santander, cumpliendo con las fechas establecidas en el cronograma. 
 
Para todos los efectos relacionados con los trámites del presente proceso de selección, el horario de 
atención, es el horario oficial establecido para atención al público en la ESE HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA, esto es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Por tanto, en el evento de efectuarse 
cambios en el horario actual, el mismo entrará a regir para el presente proceso a partir de la fecha en que 
se modifique. 
 
 
 
1.4 SUBSANACIONES 
 
Los proponentes presentarán  los documentos y/o requisitos que requiera la Entidad, dentro del término 
establecido en la solicitud  que para el efecto se realice. 
 
Será responsabilidad de los proponentes el consultar constantemente la página Web 
www.hospitallocaldepiedecuesta.org para informarse oportunamente de los documentos y/o 
subsanaciones a realizar, que dentro de dicho periodo la ESE HLP solicite a los oferentes. La no consulta 
de la página del SECOP, por parte del oferente, no será excusa para justificar el no cumplimiento de lo 
requerido para subsanar.  
 
 
 
 
1.5 SECUENCIA DEL PROCESO 
 
 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1.5.1.1 CONSULTA 
 

El Proyecto de Pliego de Condiciones podrá consultarse en www.hospitallocaldepiedecuesta.org y en la 

Gerencia de la ESE HLP, con el fin de que todos los interesados conozcan la información del proceso de 
selección. 
 

http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
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En la Oficina Gestora se podrán consultar los estudios, planos y demás documentos técnicos que 
soportan el proyecto de Pliego de Condiciones. 
 
La publicación del Proyecto del Pliego de Condiciones no genera obligación para la Entidad de dar 
apertura al proceso de selección respectivo. 
 
1.5.1.2 OBSERVACIONES Y RESPUESTA AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
Dentro del término de la publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones, cualquier persona podrá 
formular observaciones, las cuales serán realizadas y presentadas mediante escrito en la Gerencia de la 
ESE HLP o mediante comunicación al correo electrónico de la Entidad, 
gerencia@hospitallocaldepiedecuesta.org. Las observaciones y respuestas a las mismas se publicarán 

en www.hospitallocaldepiedecuesta.org y estarán disponibles en la oficina de la Gerencia de la ESE HLP 

en las fechas establecidas en el cronograma del proceso. 
 
 
 
 
1.7.2 APERTURA PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El proceso de selección se abrirá mediante acto administrativo motivado que así lo determine, en el 
mismo acto administrativo se adoptaran los Pliegos de Condiciones Definitivos y se definirá el 
cronograma del proceso.  
 
 
1.7.3 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
 
1.7.3.1 CONSULTA 
El texto del Pliego de Condiciones Definitivo podrá ser consultado en el 

www.hospitallocaldepiedecuesta.org y en la Gerencia de la ESE HLP desde el momento de dar apertura 

al proceso de selección. 
 
En el Pliego de Condiciones Definitivo se podrán incluir los temas planteados en las observaciones 
realizadas por los proponentes al Proyecto de Pliego de Condiciones, que se consideren relevantes para 
el proceso de selección. 
  
1.7.3.2 AUDIENCIA DE ACLARACION Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
Se celebrará una  Audiencia Pública con el objeto de precisar el contenido y el alcance del Pliego de 
Condiciones Definitivo, de la cual se levantará un Acta suscrita por los intervinientes. 
 
Dicha audiencia tendrá lugar el día y hora señalada en el Cronograma del proceso. 
 
 
1.7.4 ADENDAS. 
 
Toda modificación al Pliego de Condiciones Definitivo, se hará mediante Adendas numeradas 
secuencialmente, las cuales formarán parte integral del Pliego de Condiciones Definitivo. 
 

mailto:gerencia@hospitallocaldepiedecuesta.org
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
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Las adendas se entenderán comunicadas una vez publicadas en www.hospitallocaldepiedecuesta.org, 

para lo cual se reitera la obligación de los interesados durante todo el proceso de selección, de consultar 
permanentemente la página web de la entidad. 
 
La ESE HLP no asume responsabilidad alguna por informaciones suministradas en forma diferente a la 
establecida en el presente numeral. 
 
El proponente debe manifestar en forma expresa, si es el caso, en la carta de presentación de la 
propuesta que conoce las adendas que la Entidad ha publicado dentro del presente proceso, (indicar el 
número y la fecha de cada una) y que acepta su contenido. 
 
 
1.7.5 PRESENTACION DE PROPUESTAS 
 
Las propuestas, deben ser presentadas hasta el día y la hora establecidos en el cronograma del presente 
proceso, en la GERENCIA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, localizada en el segundo 
piso, en la Carrera 5 No. 5-59, en el municipio de Piedecuesta - Santander. No se recibirán propuestas 
presentadas en lugar o en oportunidad diferentes a las señaladas anteriormente. No se aceptarán 
propuestas enviadas por correo certificado o normal o medio telemáticos ni entregas en otras 
dependencias de la ESE HLP. 
 
Para verificar la hora señalada, se tendrá en cuenta lo indicado en la Directiva número 013 de 2005 de la 
Procuraduría General de la República en la que señala que la hora oficial se tomará de acuerdo con la 
establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de su página web www.sic.gov.co.  
 
La Entidad no se hace responsable por el contenido, y estado físico de los documentos que componen 
las propuestas enviadas por correo certificado, correo normal o por emisario. 
 
La Entidad no asume ninguna responsabilidad si los proponentes no presentan sus propuestas a tiempo, 
por retrasos en los trámites de ingreso a la Institución.  
 
Las propuestas que lleguen después de la hora prevista para el cierre del proceso, no serán recibidas. 
 
 
1.7.6 RETIRO DE LA PROPUESTA 
 
Los proponentes podrán solicitar por escrito, a la Gerencia de la ESE HLP, el retiro de su propuesta antes 
de la fecha y hora prevista para el cierre del plazo del presente proceso de selección, la cual será 
devuelta sin abrir, en el acto de apertura de las mismas, al proponente o a la persona autorizada. Si la 
persona no está presente en la audiencia, el proponente deberá acercarse a la gerencia de la ESE HLP a 
recoger la propuesta, dentro del mes siguiente a la fecha de cierre del proceso de selección, vencido éste 
término sin que se haya presentado a recoger la propuesta, ésta será destruida. 
 
 
1.7.7 CIERRE DEL PROCESO  
 
El proceso se cerrará en el sitio y hora establecido en el cronograma de actividades del presente Pliego 
de Condiciones. De la audiencia de cierre se levantará un acta donde conste el desarrollo de la diligencia, 
la cual será firmada por los participantes. 

http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
http://www.sic.gov.co/
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1.7.8 APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 
 
Recepcionadas las propuestas, en la respectiva audiencia se procederá a la apertura de las mismas; en 
caso que la propuesta no esté debidamente rubricada y/o foliada por el proponente, los originales serán 
foliados y rubricados por los funcionarios que designe la Gerencia de la ESE HLP. 
 
La ESE HLP no se hará responsable por la no apertura de una propuesta, si no está correctamente 
dirigida y marcada como se especifica en estos Pliegos de Condiciones, así mismo la ESE HLP no se 
hará responsable por la evaluación de la información de una propuesta, si esta información no está 
contenida en el sobre correspondiente, tal como se especifica en estos Pliegos de Condiciones. 
 
A partir de la fecha y hora de cierre del proceso, los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir 
sus propuestas, a excepción de los documentos requeridos por la Entidad en la etapa de subsanación. 
 
 
1.7.9 EVALUACION DE LAS OFERTAS. 

 
Dentro del plazo fijado en el cronograma del proceso, el Comité Evaluador adelantará la evaluación de 
las propuestas. La Entidad podrá requerir en condiciones de igualdad para todos los proponentes, los 
requisitos y/o documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la 
propuesta, y que no constituya los factores de escogencia establecido por la entidad en el Pliego de 
Condiciones (Art. 10 Decreto 2474 de 2008).  
 
Estos requerimientos se realizaran por la entidad en el documento de subsanaciones que será publicado 
en la pagina web www.hospitallocaldepiedecuesta.org, al proponente que dentro del término previsto por 
la entidad no responda al requerimiento se le rechazara la propuesta. 
 
 
1.7.10 TRASLADO INFORMES DE EVALUACIÓN 

 
Los informes de evaluación jurídico, técnico y financiero de las propuestas serán publicados en 
www.hospitallocaldepiedecuesta.org y permanecerán en traslado en la Gerencia de la ESE HLP por el 
término señalado en el cronograma de actividades, para que los oferentes presenten las observaciones 
que estimen pertinentes. 
 
 
1.7.11 RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION. 

 
La Entidad dará respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes al informe de evaluación, 
según lo establecido en el cronograma del proceso  

 
 
1.7.12 ADJUDICACION. 

 
En la fecha establecida en el cronograma de actividades, se realizará la adjudicación,. El Gerente de la 
ESE HLP procederá a adoptar la decisión que corresponda, según recomendación realizada por el 
Comité Evaluador y se efectuará mediante acto administrativo motivado. 

http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
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1.8 INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS PROPONENTES 
 
La ESE HLP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
presume que toda la información que el proponente allegue a este proceso licitatorio, es veraz y 
corresponde a la realidad. No obstante, la Entidad podrá verificar en cualquier etapa del proceso la 
información suministrada por el proponente. 
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CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR 
 
 
 

2.1 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 
 

El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección de contratista y al contrato que de él se 
derive, será el previsto en el Manual de Contratación de la ESE HLP y eventualmente en las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, decretos reglamentarios y demás normas que regulen la 
materia. En los temas que no se encuentran expresamente regulados, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles vigentes a que haya lugar. 

 
 

2.2 INTERPRETACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. 
 

El Pliego de Condiciones Definitivo deben ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben 
ser entendidas de manera separada; por lo tanto, al mismo se integran los formatos, anexos y adendas. 
 
El orden de los capítulos y cláusulas de estos Pliegos de Condiciones no deben ser interpretados como 
un grado de prelación entre los mismos. Los títulos utilizados en estos Pliegos de Condiciones sirven sólo 
para identificar textos, y no afectarán la interpretación de los mismos. 
 
Si el proponente considera que existen omisiones o contradicciones, o se tuviere dudas sobre la 
interpretación, significado o alcance de cualquier parte de las condiciones o especificaciones de estos 
Pliegos de Condiciones, el proponente deberá solicitar la aclaración pertinente a la ESE HLP. 
 
 
2.3 CORRECCIONES Y ACLARACIONES A LA PROPUESTA. 

 
Los anexos, correcciones, aclaraciones o cualquier otro cambio que se haga en la propuesta ya 
entregada a la ESE HLP debe: presentarse en sobre cerrado identificado como se establece en estos 
Pliegos de Condiciones, titulado “CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA”; radicarse en el lugar establecido 
en estos Pliegos de Condiciones para la presentación de propuestas, antes del vencimiento del plazo 
previsto para ello y estar suscrito por el proponente. Este sobre será abierto junto con el sobre inicial en 
las fechas establecidas en el cronograma. 
 
No se aceptarán correcciones o cambios de la propuesta una vez finalizado el plazo previsto para su 
presentación. 
 
 
2.4 RÉGIMEN LABORAL DEL PROPONENTE 
 
Es entendido que el proponente favorecido con la adjudicación del contrato, en su carácter de verdadero 
y único empleador del personal que utilice en la ejecución del respectivo contrato, asumirá todas las 
obligaciones resultantes de tal vinculación laboral, incluyendo lo referente a dotación, salud ocupacional y 
condiciones seguras de trabajo de sus trabajadores. 
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El proponente, como empleador de sus trabajadores, será responsable de cubrir oportunamente los 
aportes y atender todas las obligaciones de carácter laboral que corresponden por Ley  (Salud, Pensión, 
ARP, ICBF, SENA, Caja de Compensación, etc.). 
Se entiende que el proponente considerará en su propuesta los valores que como empleador le 
corresponde pagar a sus trabajadores, tales como salarios y prestaciones sociales (debe informarse de 
las condiciones del lugar en este aspecto), sin que éstos sean inferiores al salario mínimo legal vigente. 
El proponente deberá tener en cuenta los reajustes salariales decretados por el Gobierno Nacional al 
momento de realizar su propuesta. 
 
Igualmente el empleador deberá cumplir con la normatividad para trabajo seguro en alturas acorde con la 
Resolución 3673 de 2008 y Resolución 736 de 2009, emanadas del Ministerio de Protección Social.  
 
 
2.5 CONDICIONES GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES. 
 
Podrán participar en el presente proceso de selección, todas las personas naturales y/o jurídicas 
nacionales y/o extranjeras en consorcio o unión temporal, legalmente constituidas y domiciliadas en 
Colombia, y que además de cumplir con los requisitos habilitantes contenidos en el presente Pliego de 
Condiciones, cumplan con lo indicado a continuación: 

 
a) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la 

Constitución Política, las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007. Con la firma de la propuesta se entiende que el oferente, cuando sea persona 
natural, el representante legal de la persona jurídica, el representante del proponente plural, o los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal, no se halla incurso en ninguna causal de 
incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Ley. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad 
sobrevenga en el curso de la selección se entenderá que el proponente renuncia a su participación 
en el proceso y a los derechos surgidos del mismo. 
 

b) No estar incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación. 
 
c) No encontrarse en un proceso de liquidación obligatoria o forzosa. 

 
d) Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta, la suscripción y ejecución del 

contrato, conforme a su naturaleza jurídica y regulación legal o estatutaria que le corresponda. 
 

e) Estar a paz y salvo con los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales 
que le correspondan conforme lo establece el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Reforma Laboral. Las 
personas jurídicas lo acreditan mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal (Formato No. 
3). Las personas naturales lo acreditan mediante certificación expedida por la EPS y el Fondo de 
Pensiones o copia de la planilla del último mes de pago y certificación afiliación. En caso de 
consorcio o unión temporal cada uno de los integrantes debe acreditarlo. La certificación deberá ser 
expedida en un plazo no mayor a los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de entrega de 
los sobres No. 1 y No. 2 y apertura del sobre No. 1, de la presente Licitación Pública. 

 
f) Acreditar con certificado vigente expedido por la Contraloría General de la República que no tiene 

responsabilidades fiscales que lo inhabiliten para contratar con el Estado. Las personas Jurídicas 
deben allegar el presente documento de la persona Jurídica y de su Representante Legal. 
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g) Acreditar con certificado vigente expedido por la Procuraduría General de la Nación que no tiene 
antecedentes disciplinarios que lo inhabiliten para contratar con el Estado. Las personas Jurídicas 
deben allegar el presente documento de la persona Jurídica y de su Representante Legal. 

 
h) Copia legible del Registro Único Tributario (RUT). 

 
i) Quien presenta la propuesta debe estar autorizado para comprometer la firma por el valor de la 

propuesta. En caso de requerir el representante legal autorización para celebrar contratos a partir 
de determinadas cuantías, deberá presentar la respectiva autorización, para la presentación de la 
oferta y la suscripción del contrato que se llegare a adjudicar como resultado del presente proceso. 
El acta que para el efecto se aporte deberá cumplir con los requisitos y formalidades establecidos 
en el artículo 189 del Código de Comercio. Si se anexa copia de la respectiva acta, donde se 
autoriza, ésta debe estar firmada en ORIGINAL por el secretario y/o presidente del órgano 
competente, con la respectiva constancia que es fiel copia del original, que reposa en el libro de 
actas y que se encuentra debidamente firmada por el presidente y secretario. En el caso de los 
Consorcios y las Uniones Temporales, el representante legal de cada una de  las personas  
jurídicas que  los  integren,  deberá  contar con dicha autorización, en  los mismos  términos. 

 
j) Si el proponente es persona natural, debe ser profesional en el área de la Ingeniería Eléctrica, con 

matricula profesional vigente.  
 

k) Si el proponente es persona jurídica, el objeto social de la empresa, debe corresponder a 
actividades relacionadas con el objeto del contrato, además deberá acreditar que su existencia se 
prolongará durante la vigencia del contrato y cinco (5) años más. El representante legal de la 
persona jurídica, debe ser un profesional en el área de la Ingeniería eléctrica, con matricula 
profesional vigente. Si el representante legal de la persona jurídica no ostenta dicho título, la 
propuesta deberá ser abonada por un profesional en dicha área, con matricula profesional vigente.  

 
l) De presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal, cada uno de los miembros del 

proponente plural deberá indicar el porcentaje de participación, el cual no podrá modificarse una 
vez presentada la propuesta señalando los términos y extensión de la misma. Los miembros del 
consorcio o unión temporal deberán designar la persona que para todos los efectos lo representará. 
La duración será igual al término de ejecución del contrato, su liquidación y tres (3) años más. No 
podrá haber cesión del contrato entre los miembros del consorcio o unión temporal. 
 
El representante del proponente plural, debe ser un profesional en el área de la Ingeniería eléctrica, 
con matricula profesional vigente; si el representante del proponente plural no ostenta el título 
requerido, la propuesta deberá ser abonada por un profesional en dicha área, con matricula 
profesional vigente. 
 
Todas las personas naturales que integren un proponente plural deben ser profesionales en el área 
de la Ingeniería eléctrica, con matricula profesional vigente. 

 
m) Ninguna persona natural o jurídica podrá presentar más de una oferta de manera individual, y a su 

vez formar parte de uno o varios proponentes plurales. En los casos de este numeral, se 
rechazarán todas las ofertas presentadas en tales condiciones. Esta disposición se aplicará 
igualmente para personas naturales o jurídicas en su calidad de matrices, filiales o subsidiarias que 
presenten varias ofertas de manera individual y hagan parte de proponentes plurales.  
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n) Los proponentes extranjeros deben acreditar un apoderado o representante en Colombia para 
todos los efectos del proceso contractual, cuando sea el caso, y ceñirse en un todo a lo reglado por 
las normas legales vigentes. 

o) Deberá tenerse en cuenta que un proponente, ya sea como persona natural o jurídica o miembro 
de un proponente plural, no podrá ser adjudicatario en dos procesos de selección de los cuales uno 
de ellos corresponda a la Interventoría del otro. En aplicación del principio de transparencia que 
rige la contratación estatal, cuando un proponente participe en los dos procesos y resulte 
adjudicatario de uno de ellos, a partir de dicha adjudicación no podrá continuar participando en el 
segundo y su propuesta para este último será considerada rechazada. 

 
p) No podrá participar quien haya realizado previamente los estudios y/o diseños del proyecto objeto 

de la presente contratación. 
 
 
2.6 IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA 
 
Todos los documentos que integran la oferta deberán ser redactados en idioma español. La información 
técnica y demás documentos en idioma extranjero, deberán venir acompañados de la traducción simple, 
salvo en los casos en que la ley exija traducción oficial, caso en el cual deberá cumplir lo establecido en 
la ley. 
 
Los manuales u otros documentos técnicos podrán acompañarse en su idioma original, con traducción al 
castellano y/o al inglés, por cuya fidelidad responderá el proponente. 
 
Todos los valores que se estimen en la propuesta económica deberán presentarse en pesos 
colombianos, redondeados al peso. 
 
 
2.7 PRESENTACION E IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta debe presentarse por escrito, en sobre cerrado  y se deberàn identificar de la siguiente 
forma: 
 

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 
 

SELECCIÓN ABREVIADA 012 DE 2012 
 

““ACTUALIZACION DE LA RED ELECTRICA, DEL PUESTO 

DEL ADULTO MAYOR  Y CONSTRUCCION DE LA 
SUBESTACION ELECTRICA E INSTALACION DE  PLANTA 

DE EMERGENCIA PARA GARANTIZAR EL 
ABASTECIMIENTO DE ENERGIA  AL 100% EN LOS 

SERVICIOS DE UGENCIAS Y HOSPITALIZACION  DE LA 

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA” 
” 
 
 

RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE 
(Dirección, ciudad, teléfono, fax) 

 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 

 
SELECCIÓN ABREVIADA 012 DE 2012 

 
““ACTUALIZACION DE LA RED ELECTRICA, DEL PUESTO 

DEL ADULTO MAYOR  Y CONSTRUCCION DE LA 
SUBESTACION ELECTRICA E INSTALACION DE  PLANTA 

DE EMERGENCIA PARA GARANTIZAR EL 
ABASTECIMIENTO DE ENERGIA  AL 100% EN LOS 

SERVICIOS DE UGENCIAS Y HOSPITALIZACION  DE LA 

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA” 
 
 
 

RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE 
(Dirección, ciudad, teléfono, fax) 
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2.8 PROPUESTAS PARCIALES Y/O ALTERNATIVAS 
 
No se aceptarán propuestas parciales y/o alternativas para este proceso de selección. 
 
 
2.9 FIRMA DE LA PROPUESTA Y DE LA PÓLIZA DE SERIEDAD  
 
Toda propuesta debe estar debidamente firmada en ORIGINAL, por quien presenta la oferta, en su carta 
de presentación, ya sea por la persona natural o por el representante legal de la persona jurídica o por el 
apoderado constituido para tal efecto. Igualmente, el proponente debe firmar la póliza de seriedad de la 
oferta. 
 
 
2.10 DOCUMENTOS RESERVADOS 
 
Los proponentes deberán indicar en sus propuestas cuales de los documentos aportados son de carácter 
reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 24 numeral 4 de la Ley 80 de1993. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado 
en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
 
2.11 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO 
 
Los documentos otorgados en el extranjero deberán cumplir con los requisitos previstos en los artículos 
259 y 260 del Código de Procedimiento Civil Colombiano y 480 del Código de Comercio Colombiano o 
con el requisito de la apostille contemplado en la Ley 455 de 1998, según sea el caso, siempre que de 
conformidad con dichas disposiciones así se requiera. 
 
 
2.12 RECIPROCIDAD 
 
Los proponentes de bienes o servicios extranjeros recibirán, dentro del proceso de selección, igual  
tratamiento que aquellos que realicen ofrecimientos de bienes o servicios nacionales siempre que exista 
un acuerdo, tratado o convenio entre el país de origen de los bienes o servicios y la República de 
Colombia, conforme con el cual a las ofertas de bienes o servicios colombianos se le concede, en ese 
país, el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, 
procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público. 
 
En los casos en que la reciprocidad no tenga por causa un tratado, acuerdo o convenio entre la 
República de Colombia y el país de que se trate, ella será demostrada mediante un informe que al efecto 
expida la misión diplomática colombiana en el  país de origen de los bienes o servicios ofrecidos y que se 
deberá presentar junto con la propuesta. 
 
 
2.13 ACLARACIONES O EXPLICACIONES 
 
Recibidas las propuestas, la ESE HLP podrá solicitar por escrito las aclaraciones y las explicaciones que 
considere necesarias en relación con las propuestas presentadas. Los proponentes requeridos deberán 
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responder dentro del plazo solicitado. CON LA RESPUESTA SOLICITADA, LOS PROPONENTES NO 
PODRÁN MODIFICAR O MEJORAR SU PROPUESTA. 
 
2.14 COSTO DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración de su propuesta, incluidos los 
causados por la participación de Audiencias y/o visita a los sitios de los trabajos. Para determinar el valor 
a ofertar, el proponente deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos que implique el 
cumplimiento a cabalidad del objeto a contratar, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que 
emanan del mismo, de acuerdo con la estimación y distribución de tales riesgos. Igualmente, en caso de 
resultar favorecido, el proponente con la adjudicación del contrato, los costos ocasionados con la 
preparación de la oferta, no serán  reembolsados. 
 
 
2.15 VIGENCIA DE LA OFERTA 
 
La oferta tendrá una vigencia de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de entrega de 
los sobres No. 1 y No. 2 y apertura del sobre No. 1, de la presente Licitación pública. 
 
La ESE HLP podrá solicitar ampliar la vigencia de la oferta en el caso que lo considere necesario, si el 
proponente no acepta esta solicitud, la propuesta no será tenida en cuenta. 

 
 
2.16 NÚMERO MÍNIMO DE OFERTAS HABILES 
 
El número mínimo de ofertas hábiles que se exige para no declarar desierto este proceso de contratación 
será de uno (1). Se entiende por oferta hábil aquella que cumple con los requisitos establecidos para ser 
admisible de acuerdo con los Pliegos de Condiciones y de conformidad con los factores aquí 
establecidos. 
 
 
2.17 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Presentada la propuesta y una vez finalizado el plazo previsto para su presentación, ésta es irrevocable. 
Por ello, una vez transcurrido dicho término, el proponente no podrá retirar, ni modificar el contenido y 
alcance de la propuesta. 
 
 
2.18 DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA INFORMACIÓN 

CONSIGNADA EN LOS MISMOS 
 

El proponente deberá utilizar y diligenciar los formatos suministrados por la ESE HLP y adjuntarse a la 
propuesta. La ESE HLP sólo evaluará lo que se encuentre debidamente acreditado con los documentos 
soportes idóneos, según lo que se establezca al respecto en este Pliego de Condiciones. La ESE HLP se 
reserva el derecho de ampliar y verificar la información consignada en las certificaciones suministras por 
el proponente. 
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2.19 PROPUESTA ÚNICA POR PARTICIPANTE 
 
Un proponente deberá presentar solamente una propuesta, ya sea por sí solo o como integrante de un 
Consorcio o Unión Temporal. El proponente no podrá ser socio, accionista, administrador, ni órgano de 
control de una firma que simultáneamente presente propuesta por separado, salvo el caso de las 
sociedades anónimas abiertas. El no cumplimiento de este requerimiento generará la exclusión de todos 
los proponentes y de todas las propuestas implicadas.  
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CAPITULO III - CONDICIONES ESPECÍFICAS 
 

 
 
3.1 APERTURA 
 
El presente proceso de selección se abre por Resolución Motivada. En el mismo acto administrativo se 
adoptaron los Pliegos de Condiciones aquí descritos y se definió el cronograma del proceso. 
 
 
3.2 PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
3.2.1 PRESUPUESTO OFICIAL 
El presupuesto oficial total estimado (incluido AIU e IVA) para el cumplimiento del objeto del contrato 
derivado del presente proceso de selección, y para todos los efectos legales y fiscales, es de OCHENTA 
Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN  MIL CUATROCIENTOS TREIENTA Y UN  
PESOS ($82.591.431 M/CTE). 
 
El valor del COSTO TOTAL OBRA de la propuesta presentada no podrá exceder el valor del 
presupuesto oficial, so pena de rechazo de la misma. 
 
Durante la vigencia del contrato que se genere del presente proceso no habrá lugar a revisión de precios 
o aumento de tarifas, ni a ningún tipo de reajuste. 
 
3.2.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para respaldar económicamente el valor del respectivo contrato, la Entidad cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 12-00248 del 30 de Abril de 2012, por un valor de OCHENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN  MIL CUATROCIENTOS TREIENTA Y UN  PESOS 
($82.591.431 M/CTE). 
 
 
3.3 FORMA DE PAGO 
 

 
Un primer pago del 50% una vez suscrita el acta parcial de avance de obra firmada por el interventor 
donde se certifique como mínimo el 50% del avance de la obra; Un segundo pago del 25% una vez suscrita 
el acta parcial de avance de obra firmada por el interventor donde se certifique como mínimo el 75% del 
avance de la obra y el 25% restante al recibo a satisfacción de la obra por parte de la interventoría, 
presentación de la factura o cuenta de cobro, soporte de pago de seguridad social, informe de actividades, 
documentos y planos exigidos en el presente contrato. 
 
Todas las Actas estarán suscritas por el Contratista, la Interventoría y visadas por el Jefe de la Oficina 
Gestora de la ESE HLP. Los valores parciales y totales se liquidarán según los precios unitarios 
estipulados en el Formulario de la propuesta. Si se trata de obra adicional o extra, la evaluación se hará 
de acuerdo con los precios incorporados en las Actas de Fijación de Precios Unitarios correspondientes. 
Las obras cuyo precio esté expresado en forma global se valorarán en porcentaje aproximado ejecutado. 
Las entregas parciales no eximen al Contratista de la responsabilidad final por la parte de la obra 
entregada.  



 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PROYECTO 
SELECCIÓN ABREVIADA 012  DE 2012 

“ACTUALIZACION DE LA RED ELECTRICA, DEL PUESTO DEL 
ADULTO MAYOR  Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION 
ELECTRICA E INSTALACION DE  PLANTA DE EMERGENCIA 
PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA  AL 

100% EN LOS SERVICIOS DE UGENCIAS Y 
HOSPITALIZACION  DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE 

PIEDECUESTA” 

 

 

                                                                        Página 24 de 98 

 

 
Si el contratista no cumple sus compromisos comerciales relacionados con el contrato, no le paga a sus 
trabajadores o a sus proveedores y en general si surgen reclamaciones o demandas relacionadas con la 
ejecución del trabajo, la ESE HLP tendrá derecho a retener cualquiera de los pagos y podrá cubrir las 
obligaciones a nombre del Contratista, previa reclamación escrita y sustentada de los afectados. 
 
Las actas para pago deben tener su respectivo soporte para el cálculo de las cantidades ejecutadas, este 
soporte además de la copia física debe ser realizado en medio magnético en archivos de hoja electrónica 
Excel y de Dibujo en Autocad versión 2000 o superior. Estos soportes deben permitir la verificación de las 
cantidades a pagar en el acta respectiva y actas acumuladas. 

 
 

3.4 PLAZO DEL CONTRATO. 
 
El plazo para la ejecución del contrato es de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la 
fecha en que se suscriba el acta de inicio.  
 
 
3.5 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
El cronograma de actividades general del proceso es el siguiente: 
 

No. ACTIVIDAD FECHA  LUGAR 

1 

Aviso de convocatoria Publicación  
ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO 
PLIEGOS DE CONDICIONES, 
consulta.  

Mayo 3 de 2012 
www.hospitallocaldepiedecuesta.or
g y GERENCIA ESE HLP  

2 Recepción de Observaciones 
Mayo 03 de 2012 – mayo 8 
de 2012 HASTA LAS 4:00 
p.m. 

gerencia@hospitallocaldepiedecue
sta.org - GERENCIA ESE HLP  

3 
Revisión y respuesta a las 
observaciones realizadas al proyecto 
de Pliego de Condiciones 

Mayo 9 de 2012 
www.hospitallocaldepiedecuesta.or
g – GERENCIA ESE HLP  

4 
Apertura del proceso de selección 
(Acto Administrativo Motivado)  

Mayo 10 de 2012 
www.hospitallocaldepiedecuesta.or
g – GERENCIA ESE HLP  

5 
Publicación Pliego de Condiciones 
Definitivo 

Mayo 10  de 2012 
www.hospitallocaldepiedecuesta.or
g – GERENCIA ESE HLP  

6 
Plazo máximo para presentar propuestas  

cierre del proceso  

DIA: Mayo 16 DE 2012 
HORA: 09:00  am 

GERENCIA ESE HLP 

7 
Evaluación propuestas  

 
Hasta: Mayo 18  DE 2012 COMITÉ EVALUADOR  

8 
Publicación de informe preliminar de 
evaluación. 

Mayo 22 de 2012 
www.hospitallocaldepiedecuesta.or
g – GERENCIA ESE HLP 

9 
Plazo máximo para observaciones a la 
evaluación y  para  subsanar 

HASTA mayo 23  DE 2012 
gerencia@hospitallocaldepiedecue
sta.org - GERENCIA ESE HLP 

10 
Publicación y traslado informe 
evaluación Definitiva de propuestas  

Mayo 24 de 2012 
www.hospitallocaldepiedecuesta.or
g – GERENCIA ESE HLP Y 
UNIDAD JURIDICA ESE HLP 

http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
mailto:gerencia@hospitallocaldepiedecuesta.org
mailto:gerencia@hospitallocaldepiedecuesta.org
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
mailto:gerencia@hospitallocaldepiedecuesta.org
mailto:gerencia@hospitallocaldepiedecuesta.org
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
http://www.hospitallocaldepiedecuesta.org/
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11 
Adjudicación: acto administrativo 
motivado. 
 

Mayo 25 de 2012 GERENCIA ESE HLP 

 
 

3.6 PAGO DE GRAVAMENES Y OTRAS EROGACIONES 
 

Los proponentes deberán tener en cuenta que todos los impuestos que se causen por razón de la 
celebración y ejecución del contrato, son de cargo exclusivo del contratista, a excepción de aquellos que 
la ley tributaria asigne específicamente a la ESE HLP. Las exenciones y tratamientos preferenciales de 
impuestos que la ley establezca, deben ser considerados en la propuesta de manera que se reflejen en el 
valor de la misma. 
 
Estarán a cargo del proponente, todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, incluidos los pagos ambientales, que 
afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
 
Los gravámenes por ordenanzas que debe cancelar el contratista son: 
 

a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Cultura. 
 
b) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – UIS. 

 
c) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Desarrollo. 

 
d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Electrificación. 

 
e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas  Pro - Hospitales 

Universitarios. 
 

f)     El uno por ciento (1%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Reforestación. 
 

g) El dos punto cinco por ciento (2,5%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Adulto 
mayor. 

 
h) Además el diez por ciento (10%) sobre el total de estampillas Pro-Administración de 

Estampillas (DEC05/06). 
 

i)     Los demás gravámenes por Ordenanzas y de Ley a que haya lugar. 
 
 
Otros pagos: 
 

a) FIC 
 

b) Retención en la fuente, según corresponda. 
 

j)     Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pólizas, publicación y demás erogaciones a 
que haya lugar. 
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La ESE HLP no reconocerá suma alguna por impuestos, a menos que éstos se establezcan con 
posterioridad al cierre del proceso de contratación. En materia de impuestos no se aceptarán salvedades 
de naturaleza alguna. 
 
 
3.7 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA FORMATO No. 1. (EN ORIGINAL) 

 
La cual se realizará de acuerdo con el modelo suministrado por la Entidad, en este Pliego de Condiciones 
y deberá estar firmada en ORIGINAL por el proponente, persona natural o por el representante legal de la 
persona jurídica o por el representante del Consorcio o Unión Temporal, indicando su nombre, 
documento de identidad y demás datos requeridos en el formato. Si la carta de presentación no viene con 
la firma del proponente y/o sus representantes en casos de consorcios o uniones temporales, será causal 
de rechazo de la propuesta. De igual manera será causal de rechazo si en la carta de presentación no se 
ofrece el plazo de ejecución o si el plazo que es ofrecido supera el plazo estipulado en los pliegos.  
 
En el caso de las personas jurídicas si el Representante Legal que firma la carta de presentación de la 
propuesta no es Ingeniero eléctrico o electricista, en la carta de presentación de la propuesta, un 
profesional en dichas áreas, con matricula profesional vigente, debe indicar que abona o avala la 
propuesta.  
 
Cuando se trate de proponentes que sean  personas jurídicas privadas extranjeras que no  tengan 
establecida sucursal en Colombia deberán, además, adjuntar a la propuesta los documentos con los 
cuales acreditan un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado  para presentar la 
propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente. 
 
En el caso de las personas jurídicas proponentes extranjeras cuyo representante legal no fuere 
profesional en las áreas requeridas en este Pliego, la propuesta deberá estar avalada por un profesional 
en esta área debidamente registrado en su país o por un profesional en esta área que tenga matrícula 
profesional como tal en Colombia. 
 
 
3.8 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y AUTORIZACION. (EN 

ORIGINAL). 
 
Deberá adjuntarse fotocopia del documento de identificación del proponente, sea persona natural, 
representante legal de la persona jurídica, o representante  del proponente plural, así como de cada uno 
de los integrantes de la unión temporal o consorcio, y de quien abona la propuesta, si es del caso. 
 
3.8.1 PERSONAS NATURALES 
Las personas naturales acreditarán su existencia adjuntando a su oferta fotocopia de la cédula de 
ciudadanía. 
 
3.8.2 PERSONAS JURÍDICAS COLOMBIANAS 
Las personas jurídicas colombianas de derecho privado, deberán acreditar su existencia y representación 
legal mediante un Certificado expedido por la Cámara de Comercio del domicilio de la Sociedad o la 
entidad que haga sus veces y fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante Legal. 
 
El certificado deberá cumplir con:  
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a.) Fecha de expedición dentro de los treinta (30) días calendario con respecto a la fecha de entrega 

de los sobres No. 1 y No. 2 y apertura del sobre No. 1, de la presente Licitación Pública. Cuando 
se prorrogue dicha fecha, esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre.  

 
b.) El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales materia del presente 

proceso. 
 

c.) La sociedad deberá tener una vigencia que no podrá ser inferior al plazo establecido para el 
contrato y cinco (5) años más. 

 
d.) Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 

deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente, conforme a la 
ley. 
 

e.) Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberán presentar el certificado de 
existencia y representación legal en ORIGINAL de  cada una de las personas jurídicas que los 
conforman. 

 
f.) Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en 

las normas vigentes sobre la materia. 
 

3.8.3 PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS: 
Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, podrán participar a través de ellas, con los 
mismos requisitos de las personas jurídicas colombianas. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deben cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 469, 
470, 471, 477 y 480 del Código de Comercio y el numeral 22.4 de la Ley 80 de 1993. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras que no tenga establecida sucursal en Colombia, 
deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de 
origen, conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del código de procedimiento civil colombiano. 
 
Cuando en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica proponente 
(Extranjera), aparezcan restricciones a su representante legal para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, se deberá  adjuntar a la propuesta el  documento de autorización expresa del órgano social 
competente, conforme a ley. 
 
En caso de que uno o varios de los integrantes de la forma conjunta sea una persona natural de origen 
extranjero o una sociedad extranjera sin sucursal en Colombia, la propuesta deberá acompañarse de los 
documentos indicados en los literales precedentes, según corresponda 
 
Todos los documentos (públicos y privados) otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya 
de 1961, y los  privados otorgados en países miembros de este Convenio tendientes a acreditar la 
existencia y representación legal, deberán presentarse legalizados  en  la  forma  prevista  en  los 
artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 480 del Código de Comercio. En el 
evento de documentos públicos, expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La 
Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla. 
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3.9 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, 

FORMATO No. 2A Y 2B, (EN ORIGINAL). 
 
Cuando oferten proponentes plurales, deberán indicar si su participación es a título de Consorcio o Unión 
Temporal y para su conformación tendrán en cuenta el formato suministrado en el presente Pliego de 
Condiciones, en el que se determinará el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, el 
cual no podrá modificarse una vez presentada la propuesta. Este documento deberá estar debidamente 
firmado en ORIGINAL por todos sus integrantes y por quien ostenta la Representación Legal del 
proponente plural. 
 
La sumatoria de los porcentajes de participación de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal 
debe ser igual al 100% so pena del rechazo de la propuesta  
 
 
3.10 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (EN ORIGINAL). 
 
Los oferentes podrán otorgar como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las garantías 
relacionadas en el artículo 3 del Decreto 4828 de 2008.   
 
Esta garantía de seriedad de la oferta, deberá ser expedida por una entidad bancaria o compañía de 
seguros legalmente establecida en el país, y deberá contener los siguientes requisitos:  

 
a.) Beneficiario: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA. 

 
b.) NIT HLP: No. 900.066.345-4. 

 
c.) Valor de la póliza: Por un equivalente no inferior al diez por ciento (10%) del valor del Presupuesto 

Oficial del HLP para este proceso de selección. 
 

d.) Vigencia: Mínimo noventa (90) días calendario contados desde el momento de la presentación de la 
propuesta. En todo caso la vigencia de la póliza será hasta la aprobación de la garantía que ampara 
los riesgos propios de la etapa contractual (Art. 1 Decreto 2493 de Julio 3 de 2009). 

 
e.) Tomador en caso de consorcio o unión temporal: La póliza de garantía de seriedad debe ser 

constituida a nombre del Consorcio o Unión Temporal indicando el nombre de todos y cada uno de 
sus integrantes, así como el porcentaje de participación de cada uno. Por tanto en caso de consorcio 
o unión temporal la garantía no podrá ser a nombre del representante legal del consorcio o Unión 
Temporal. 

 
f.) La póliza deberá estar firmada en ORIGINAL por el tomador, esto es, por el proponente persona 

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del consorcio o unión 
temporal. 

 
El proponente deberá aportar el original del recibo de pago de la póliza de seriedad. No se aceptará 
certificación de la compañía de seguros donde se manifieste que la póliza no expirará por falta de pago 
de la prima de la póliza, de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por 
revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía. 
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De conformidad con el Artículo 7 del Decreto 4828 de 2008 la no presentación de la garantía de seriedad 
de forma simultánea con la propuesta, será causal de rechazo de la oferta. 
 
El adjudicatario favorecido, podrá solicitar la devolución de la póliza de seriedad de la propuesta cuando 
le sea aprobada la garantía única de cumplimiento que ampara la ejecución del contrato al proponente 
favorecido.  
  
Los proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato podrán solicitar el original de la garantía 
de seriedad, en la oficina gestora, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de expedición de la 
resolución por medio de la cual se adjudica el contrato. 
 

 
3.10.1 RIESGOS DERIVADOS DEL INCLUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO: 
 
En la portada o carátula de la  garantía de seriedad de la oferta, se deberá incluir expresamente  
conforme lo establece el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 4828 de 2008, los perjuicios que se 
cubren por  el incumplimiento del ofrecimiento que se realiza, los cuales son: 

 
1.) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
2.) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, cuando el término previsto 

en los Pliegos para la adjudicación del contrato, se prorrogue o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término 
de tres meses. 

3.) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento 
exigida por la Entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

4.) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
5.) La falta de pago de los derechos de publicación en el diario único de contratación o gaceta, 

previstos como requisitos de legalización del contrato. 
 
 

3.11 CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES 
PARAFISCALES. FORMATO No. 3 (EN ORIGINAL). 

 
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al 
sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. Dicha acreditación se hará mediante certificación expresa suscrita por el 
revisor fiscal o por el representante legal, en original, según corresponda de conformidad con la ley, 
tanto de la persona jurídica, como de cada uno de los integrantes de la unión temporal o consorcio, 
según sea el caso. 
 
De igual forma, las personas naturales que actúen a título propio o dentro de un consorcio o unión 
temporal, lo acreditan mediante certificación expedida por la EPS y el Fondo de Pensiones o copia de la 
planilla del último mes de pago y certificación de afiliación. En caso de consorcio o unión temporal cada 
uno de los integrantes debe acreditarlo. La certificación deberá ser expedida en un plazo no mayor a los 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de entrega de los sobres No. 1 y No. 2 y apertura del 
sobre No. 1, de la presente Licitación Pública. 
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3.12 CERTIFICACIÓN VIGENTE DE ANTECEDENTES JUDICIALES. 
 
Se debe anexar el certificado de antecedentes judiciales vigente expedido por la Policía Nacional de las 
personas naturales, del representante legal de las personas jurídicas, así como del representante legal de 
las uniones temporales y consorcios que llegaren a presentarse.  
 
De igual forma, se debe anexar el certificado de antecedentes judiciales vigente expedido por la Policía 
Nacional de todas aquellas personas naturales que integren los consorcios y las uniones temporales, y de 
los representantes legales de las personas jurídicas que conforman los proponentes plurales. Así mismo 
de quien abona la propuesta, si es del caso. 
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3.13 COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA. 
 
Es necesario anexar copia de la tarjeta de matrícula profesional y certificación de vigencia de la misma  
de quien suscribe o abona la propuesta, según corresponda. Para el caso de extranjeros que no sean 
profesionales en el área requerida o que no estén debidamente acreditados para ejercer su profesión en 
Colombia, la propuesta deberá estar abonada por un profesional en el área de Ingeniería eléctrica. 
Igualmente todas las personas naturales que integran un proponente plural deberán anexar copia de la 
tarjeta de matrícula profesional en el área de Ingeniería eléctrica de vigencia de la tarjeta profesional. 
 
 
3.14 PRESENTACIÓN DE EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio 
que tenga jurisdicción en el Municipio en el cual éstos tengan asiento principal de sus negocios, en la 
totalidad de las siguientes clasificaciones: 
 

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO 

01. CONSTRUCTOR 
05. Montajes 

electromecánicos y obras 
complementarias. 

 
03 Subestación energía 
07 redes de distribución aéreas y subterraneas 

 

 
Los Proponentes bien sean personas naturales o jurídicas y cada uno de los integrantes de Consorcios o 
Uniones Temporales deberán presentar el Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes 
– RUP. 
 
En el caso de Consorcio o Uniones Temporales, cada uno de los miembros que componen el proponente 
plural, tienen que estar inscritos, calificados y clasificados en el registro único de proponentes en la 
actividad y especialidades requeridas. En cuanto a los grupos deberán estar inscritos, calificados y 
clasificados en por lo menos uno de los grupos requeridos de cada una de las especialidades solicitadas. 
En todo caso la suma de las inscripciones, calificaciones y clasificaciones de los miembros del 
proponente plural, deberá cumplir con el total de los grupos que se establecen en el presente Pliego de 
Condiciones.  
 
El Certificado que se presente deberá ser expedido en un plazo no mayor a los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre. 
 
Los proponentes extranjeros o los miembros de Consorcios o Uniones Temporales que tengan tal calidad 
deberán cumplir con lo exigido en el presente numeral, anexando el documento equivalente en su país de 
origen o el documento expedido por cualquiera de las cámaras de comercio colombianas. 
 
La entidad podrá exigir y los proponentes deberán aportar la información y documentos que no sea objeto 
de verificación documental por parte de la Cámara de Comercio, de acuerdo con lo señalado en el 
Decreto 1464 del 29 de abril de 2.010, o la que se requiera para constatar requisitos adicionales de los 
proponentes de acuerdo con las características del objeto a contratar. 
 
Las clasificaciones requeridas en este numeral serán las mismas que certificará la ESE HLP una vez 
sean ejecutadas y entregadas a satisfacción las obras.  
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Documentos de registro otorgados en el exterior: Todos los documentos (públicos y privados) otorgados 
en países no miembros del Convenio de La Haya de 1961, y los  privados otorgados en países miembros 
de este Convenio tendientes a acreditar la existencia y representación legal, deberán presentarse 
legalizados  en  la  forma  prevista  en  los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el 
artículo 480 del Código de Comercio. En el evento de documentos públicos, expedidos por autoridades 
de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla. 
 
 
3.15 FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PÚBLICA 
 
Deberá presentarse debidamente diligenciado y suscrito el formato único de hoja de vida de la función 
Pública tanto para la persona Jurídica como para el Representante Legal. 
 
 
3.16 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN (KI) 
 
Los proponentes deberán tener a la fecha de cierre de la presente Licitación Pública, una capacidad de 
contratación, como Constructor acreditada con el Certificado de Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio, igual o superior a 20.000 SMLMV; de lo contrario, la propuesta será rechazada. 
 
La capacidad de contratación de un consorcio o unión temporal se obtendrá de la suma de las 
capacidades de contratación como constructor de cada uno de sus integrantes y al menos uno de los 
integrantes del consorcio deberá cumplir con el 70% de la capacidad de contratación exigida. 
 
 
3.17 EXPERIENCIA PROBABLE DEL PROPONENTE 
 
La persona natural o la persona jurídica, ya sea como proponente singular o integrante de un proponente 
plural, deberán  tener como mínimo a la fecha de cierre del presente proceso, dos (2) años de 
experiencia probable, la cual se obtendrá  de la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes.  
 
Cuando se trate de proponentes plurales cada uno de los integrantes que lo conforman, deberá cumplir 
con la condición de experiencia probable. 
 
 
 
3.18 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 
 
EXPERIENCIA GENERAL. Presentación de máximo 2 contratos de infraestructura eléctrica hospitalaria cuya 
sumatoria de  valores sea mayor o igual a al 500 SMLV  con fecha de liquidación en los últimos 5 años, 
contados a partir de la fecha de cierre de este proceso. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Presentación de máximo dos Contratos cuyo objeto sea construcción o 
montaje de subestaciones eléctricas que acrediten mínimo 120 Kva,  por valor mayor o igual al presupuesto 
oficial del presente proceso, cuyas actas de liquidación se encuentren en los últimos 5 años contados a partir 
de la fecha de cierre de este proceso. 
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Para acreditar dicha experiencia el proponente debe cumplir con las formalidades que a continuación se 
precisan: Si se trata de contratos con Entidades públicas, oficiales o de economía mixta, acreditará lo 
establecido en el literal  A y si fuera necesario lo establecido en el literal C, y para el caso de contratos 
suscritos bajo el régimen de derecho privado, lo consignado en los literales A y B, y si fuere necesario lo 
establecido en el literal C., literales estos relacionados así: 
 
A. Certificación de obra ejecutada y copia del Acta de Liquidación del Contrato o Acta de Recibo Final o 

Acta de Terminación de Obra, respaldada por la entidad contratante, que permita verificar la siguiente 
información: NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, NOMBRE DEL CONTRATISTA, OBJETO 
DEL CONTRATO, LUGAR DE EJECUCIÓN, PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS, AREA DE 
LA OBRA REAL EJECUTADA, VALOR FINAL CONTRATADO, VALOR FINAL EJECUTADO, FECHA 
DE INICIACIÓN DEL CONTRATO, FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO 
TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 

 
B. Para los contratos cuya fecha de inicio haya sido entre los años 2007 a 2009: Copia del contrato 

celebrado, debidamente suscrito entre las partes, y certificación de obra ejecutada expedida por el 
CONTRATANTE. 

 
C. Copia del (los) documento(s) necesario(s) para suplir las deficiencias en la información solicitada o la 

falta de documentos solicitados, en los literales A y B sobre la información mínima exigida. 
 
Las certificaciones de validación de experiencia deberán estar suscritas por el representante legal de la 
entidad pública o privada contratante y/o interventor del respectivo contrato. NO SE ACEPTARAN 
DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL MISMO PROPONENTE. 
 
En caso de tratarse de un contrato que contemple varias actividades como por ejemplo: estudio, diseño y 
construcción, debe certificarse por parte de la Entidad contratante, el valor correspondiente a cada una de 
las actividades en forma individual. 
 
En caso que los documentos exigidos para la acreditación de la experiencia específica no contengan las 
principales actividades ejecutadas, los proponentes deberán adjuntar los documentos (Actas de obra o 
Acta de Liquidación o Acta de Recibo de Obra)  que sean necesarios para poder identificar claramente 
las cantidades finales ejecutadas en los contratos relacionados en la experiencia. 
 
NO se aceptarán subcontratos. Los contratos válidos para acreditar la experiencia específica serán 
aquellos suscritos entre el ente y/o persona contratante y el oferente (contratista de primer orden), 
cualquier otra derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato. 
 
No se aceptarán certificaciones de contratos cuya evaluación de calidad de obra haya sido calificada 
como regular, deficiente o mala. 
 
Se aclara que en caso que algún contrato se encuentre en ejecución la experiencia se tendrá en cuenta 
con la obra ejecutada a la fecha teniendo en cuenta las actas aprobadas, previa certificación sobre el 
particular. 
 
Si el contrato relacionado para acreditar experiencia se realizó en consorcio o unión temporal, deberá 
informar el porcentaje de participación y acreditarlo mediante  la certificación o copia del acuerdo 
consorcial o el acuerdo de unión temporal (si dentro de los certificados aportados no es posible 
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determinar el porcentaje de participación), la no presentación del documento genera que dicha obra no 
sea tenida en cuenta. La experiencia que se tendrá en cuenta en caso de consorcio o unión temporal, 
será igual a la proporción de participación del proponente en el consorcio o unión temporal en el contrato 
que se relacione para acreditar la experiencia. 
 
Si la totalidad de la experiencia es presentada por uno solo de los integrantes del consorcio o unión 
temporal constituido para efectos de este proceso de contratación, este deberá tener una participación en 
el proponente plural no inferior al cincuenta por ciento (50%). 
 
El integrante del proponente plural que acredite el contrato de mayor valor de los relacionados en el 
Formato No. 5, debe tener una participación en el consorcio o unión temporal no inferior al Cincuenta por 
ciento (50%). 
 
Para efectos de la acreditación de experiencia específica de contratos que hayan sido objeto de cesión 
antes del 50% de la ejecución total, se admitirán como experiencia para el cesionario y no se reconocerá 
experiencia alguna por ellos al cedente. 
 
En caso de la acreditación de experiencia específica a través de contratos ejecutados en el extranjero, la 
misma solo será válida para efectos del proceso cuando se haya suscrito y ejecutado única y 
exclusivamente con entidades estatales del país donde se ejecutó el contrato, acreditando el 
cumplimiento de la norma de tal país que regule el cumplimiento de requisitos de sanidad de entidades 
Hospitalarias. 
 
La información de los contratos para acreditar la experiencia específica, debe ser registrada en el 
Formato No. 5. El proponente deberá diligenciar la información completa sobre la experiencia específica 
conforme se indica en el Formato, en la propuesta deberá incluir toda la documentación que sustenta la 
experiencia que está acreditando y relacionando. 
 
Para el cálculo del valor de los contratos en SMMLV se tendrá en cuenta la siguiente tabla: 
 

AÑO VALOR EN SMMLV 

2011 $535.600 

2010 $515.000 

2009 $496.900 

2008 $461.500 

2007 $433.700 

2006 $408.000 

2005 $381.500 

 
Para el cálculo del monto se tomará el valor del SMLMV vigente a la fecha de terminación del contrato, en 
moneda Colombiana.  

En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: 

 Cuando el valor esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos 
utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de 
recibo final de las obras o al de su terminación, según corresponda. 

 Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su 
conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas publicadas por el 
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Banco de la República o, en su defecto, de las publicadas por organismos extranjeros que cumplan  
funciones similares, teniendo en cuenta la fecha de recibo final de las obras o al de su terminación 
y, posteriormente, se procederá a su conversión a pesos colombianos de conformidad con la TRM 
vigente para la fecha de recibo final de las obras o la de su terminación, según corresponda. 

 
Obra relacionada para acreditar experiencia, que no cumpla con los anteriores requisitos, no será 
considerada dentro de la evaluación.  
 
 
3.19 INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
La información financiera, Activo Corriente, Activo Total, Pasivo Corriente y Pasivo Total, se tomará del 
Registro Único de Proponentes vigente expedido por la Cámara de Comercio.  
 
 
En caso que en el RUP se acredite la información financiera con más de una fecha de corte, se tendrá en 
cuenta la información financiera con fecha de corte más reciente. 
 
Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, bien sea persona natural o jurídica, deberá 
adjuntar el Registro Único de Proponentes con las características anteriormente descritas. 
 
La ESE HLP, con base en la información financiera con fecha de corte más reciente consignada en el 
Registro Único de Proponentes, calculará los siguientes indicadores financieros y calificará el 
cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuación; en caso de incumplir alguno de los 
indicadores, la propuesta se evaluará NO ADMISIBLE, si cumple con todos la propuesta se evaluará 
ADMISIBLE FINANCIERAMENTE. 
 

CAPITAL DE TRABAJO (CT) 
 

CT = AC – PC   1.50 * (PO/N) 
 
Dónde: 
 
CT = Capital de trabajo. 
AC = Activo corriente. 
PC = Pasivo corriente. 
PO = Presupuesto Oficial de la Licitación Pública. 
N = Plazo para la ejecución de los trabajos, expresado en meses. 
 
Para efectos de la evaluación, el monto del capital de trabajo será aproximado por exceso o por defecto 
al peso, así: cuando la décima sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la décima sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de 
peso; excepto cuando la fracción sea menor que uno, en tal caso se tomará igual a cero (0). 
 

SOLVENCIA 
 
Deberá ser mayor o igual a uno punto dos (1.2) 
 

Solvencia = Activo Corriente   1.2 
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Pasivo Corriente 
 
Para efectos de la evaluación, el valor de la solvencia será aproximado por exceso o por defecto a la 
décima de la unidad, así: cuando la centésima de la unidad sea igual o superior a cinco se aproximará 
por exceso al número entero siguiente de la décima y cuando la centésima de la unidad sea inferior a 
cinco se aproximará por defecto al número entero de  
 
La décima; excepto cuando la fracción sea menor que uno, en tal caso se tomará igual a cero (0) la 
décima. 
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
 
Deberá ser menor o igual a cero punto setenta y cinco (0,75) 
 

Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total   0,75 
Activo Total 

 
Para efectos de la evaluación, el valor del Nivel de Endeudamiento será aproximado por exceso o por 
defecto a la centésima de la unidad, así: cuando la milésima de la unidad sea igual o superior a cinco se 
aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima y cuando la milésima de la unidad sea 
inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima; excepto cuando la fracción 
sea menor que uno, en tal caso se tomará igual a cero (0) la centésima. 
 
En el caso de las Uniones Temporales y los Consorcios, cada uno de los integrantes debe aportar en 
forma individual la información financiera registrada en el Registro Único de Proponentes. Para el cálculo 
de los indicadores se sumaran los activos y pasivos de cada uno de los integrantes de la unión temporal 
o consorcio y se procederá a hacer los cálculos de los indicadores financieros. 
 
 
3.20 PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
El proponente a quien se le adjudicara el contrato, debe cumplir con las siguientes exigencias en cuanto 
al personal profesional y cuyas hojas de vida y certificaciones de acreditación de la experiencia general y 
específica, serán suministradas una vez suscrito el contrato y en el término de diez días calendario, la 
hojas de vida serán aprobados por la Interventoría y el Supervisor del Contrato: 
 

CARGO A 
DESEMPEÑAR 

CANTIDAD PROFESION REQUISITOS 

INGENIERO 
RESIDENTE 

Dedicación 
profesional 100% 

1 

Ingeniero 
Electricista o 
eléctrico con 
matricula 
profesional 
vigente 

 
Experiencia General: No menor de ocho (8) años 

contados entre la fecha de expedición de la matrícula 
profesional y la del cierre de plazo del presente proceso de 
selección.  
 
Experiencia Específica: Mínimo cuatro (4) años 

acumulada, contada dentro del período comprendido entre 
la fecha de expedición de la matrícula profesional y la del 
cierre de plazo del presente proceso de selección de 
contratista así: 
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Ejercicio profesional como ingeniero residente en la 
construcción de proyectos de infraestructura eléctrica. 

 
  

Inspector de 
Seguridad 
Industrial con 
dedicación 
profesional del 
100%. 

1 

Profesional en 
Ingeniería con 
formación en 
Seguridad 
Industrial o 
Salud 
ocupacional 

Formación en Seguridad Industrial con experiencia de 
mínimo 4 años en cargos de inspector o coordinador de 
seguridad industrial en proyectos de infraestructura 
eléctrica. 

 
Para el caso del ingeniero residente de obra e inspector de seguridad industrial, se tendrá en cuenta 
para el cómputo de la experiencia general y específica estudios de postgrado (Especialización, 
Maestría o Doctorado), acreditados mediante título otorgado por una universidad acreditada ante el 
Ministerio de Educación Nacional, los títulos que se pueden acreditar son: gerencia de obras civiles, 
gerencia de proyectos, alta gerencia, ambiental, interventoría de obras, entre otros. 
 
Para todos los profesionales, los estudios complementarios que puedan tener serán considerados 
tomando como base la siguiente tabla: 
 

TITULO EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Especialista 2 años 1 año 

Maestría 3 años 1,5 años 

Doctorado 4 años 2 años 

 
El proponente que resulte ganador deberá allegar para la suscripción del acta de inicio del contrato, los 
siguientes documentos para acreditar los profesionales que harán parte de su equipo de trabajo: 
 

 Tarjeta profesional de cada uno de los profesionales exigidos, junto con el certificado de vigencia 
de la misma, con fecha de expedición no menor a seis meses. Copia de los títulos de postgrado o 
copia del acta de postgrado que acredite al profesional. 
 

 Certificaciones de la experiencia, en la que se establezca claramente y como mínimo: la fecha de 
ejecución de los proyectos, objeto, contratante, porcentaje de dedicación y cargo desempeñado. 
Sin embargo, la entidad se reserva el derecho de exigir documentos adicionales en caso que así lo 
considere conveniente para complementar o corroborar la información suscrita en las 
certificaciones. 

 Documento de compromiso para trabajar en la ejecución del objeto contractual debidamente 
firmado en original por quien será el profesional que se desempeñe como Director, como del 
Residente de obra, al igual que el ingeniero electricista. 
 

Para el caso del personal ofrecido, los proponentes naturales pueden ocupar cualquiera de los cargos 
solicitados (ya sea director o residente de obra). Para el cargo de ingeniero o inspector de seguridad, 
deberá presentarse un único profesional que no puede ocupar otro cargo adicional en la ejecución del 
objeto contractual. 
 
Para el cálculo del tiempo de experiencia específica, se tomara como base los tiempos transcurridos en 
los contratos y en los cargos desempeñados, descontando los tiempos en el que las obras se 



 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PROYECTO 
SELECCIÓN ABREVIADA 012  DE 2012 

“ACTUALIZACION DE LA RED ELECTRICA, DEL PUESTO DEL 
ADULTO MAYOR  Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION 
ELECTRICA E INSTALACION DE  PLANTA DE EMERGENCIA 
PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA  AL 

100% EN LOS SERVICIOS DE UGENCIAS Y 
HOSPITALIZACION  DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE 

PIEDECUESTA” 

 

 

                                                                        Página 38 de 98 

 

encuentran suspendidas. Los periodos laborados corresponderán al periodo de tiempo comprendido 
entre la fecha de inicio y la fecha de terminación del contrato, descontando las suspensiones a que 
hubo lugar durante dicho periodo. Todos los periodos laborados de las experiencias acreditadas serán 
debidamente multiplicados por la dedicación que definan las certificaciones.  
 
Si las certificaciones no establecen la dedicación del profesional y no se allega un documento que 
acredite la dedicación, se tomara como si la dedicación fue del diez por ciento (10%). 
 
En el caso de las certificaciones de entidades estatales expedidas para acreditar tiempo laborado, que no 
contemplen la dedicación del tiempo laborado, está deberá ser demostrada con otros documentos como 
acta de posesión o certificaciones de tiempo de servicio y/o dedicación (allí debe indicar su porcentaje de 
tiempo laborado, es decir, si por ejemplo es de tiempo completo este equivaldrá a una dedicación del cien 
por ciento (100%) o cualquier otro documento que demuestre la vinculación del servidor público como 
certificados suscritos por quien tenga esta función,  donde exprese claramente la dedicación laboral de 
ese profesional en la entidad. 
 
Para el caso de simultaneidad de experiencias, se tomaran las siguientes consideraciones: 
 

 Si las certificaciones contienen la dedicación del personal, se multiplicaran los tiempos por la 
dedicación descrita, teniendo en cuenta que la dedicación del profesional nunca puede ser mayor al 
100%. 

 

 Si las certificaciones no contienen la dedicación del personal, se tendrá en cuenta solo una vez, los 
traslapos de tiempo presentados por las certificaciones de los profesionales. 

 
 
Para la acreditación de contratos para el personal, se aceptara el siguiente número de contratos por 
cada uno de los profesionales: 
 

 Para el caso del director de proyecto, se aceptara un máximo de VEINTE (20) contratos para 
acreditar su experiencia específica. 

 

 Para el caso del residente de obra y el ingeniero electricista se aceptara un máximo de CINCO (5) 
contratos para acreditar su experiencia específica.  
 
 

3.21 PRECIOS 
 
En el Formato No. 6 Propuesta Económica, los proponentes deberán indicar los precios unitarios  (y los 
precios en suma global cuando así se indique) de todos los ítems, también los valores que resulten de 
multiplicar las cantidades de obra por los precios unitarios, estos precios unitarios y los precios por suma 
global quedarán consignados en el Contrato que se celebre con el proponente seleccionado. Los precios 
unitarios y los precios por suma global deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en el trabajo 
nocturno y días feriados, herramientas, maquinaria y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento 
satisfactorio del Contrato, estos precios no estarán sujetos a revisiones ni cambios.  
 
En el Formato No. 7 los proponentes deberán presentar los análisis de precios unitarios APU de todos y 
cada uno de los ítems. Para los ítems que se solicite cotización global y que sean representativos dentro de 
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la Propuesta, el proponente deberá analizar el precio unitario de los rubros más importantes que componen 
el precio global. 
 
Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados en el 
Formulario No. 6 Propuesta Económica respectivo, toda vez que estos últimos fueron utilizados por el 
Proponente en estimar el valor de sus Propuestas. Si se presentare alguna discrepancia, será causal de 
rechazo. 
 
En el Formato No. 6 Propuesta Económica todos los valores de: precios unitarios, precios parciales por 
ítem, sub total capítulo, del total costo directo, de los componentes del AIU, del componente del IVA y del 
total final de la propuesta deben estar redondeados al peso, según corresponda por encima o por debajo. 
 
En el Formato No. 7 Análisis de Precios Unitarios el valor Total Costo Directo de todos y cada uno de los 
ítems de la propuesta deben estar redondeados al peso, según corresponda por encima o por debajo. 

 
Junto con los análisis de precios unitarios debe presentarse los siguientes documentos: 
 

 Lista de Jornales Básicos y factor multiplicador prestacional 

 Lista de precios de materiales y combustibles 
 

 
 
3.22 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 
 
El proponente a quien se le adjudicara el contrato, debe cumplir con las siguientes exigencias en 
cuanto al plan de aseguramiento de calidad de la obra, el cual debe ser entregado una vez suscrito el 
contrato y en el término de diez días calendario, el plan de aseguramiento de calidad de la obra será 
aprobado por la Interventoría y el Supervisor del Contrato. 
 
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener como mínimo los siguientes componentes: 

1. Responsabilidades gerenciales. 

2. Sistema de calidad: Implementar el método demostrativo para la aplicación de especificaciones 
de cada uno de los ítems de la obra en cuanto a que los productos aplicados sean avalados por 
la norma de calidad. 

3. Control de diseño: Establecer como deberá ser la ejecución de la obra en cuanto al diseño 
inicial y cuáles serían los procedimientos para cambios si se requieren. 

4. Identificación y trazabilidad del producto. 

5. Control del proceso: Método practico para verificar posteriormente los procesos realizados para 
la ejecución de cada actividad del presente proceso de selección. 

6. Inspección y ensayo: Documentación soporte para la verificación de los hechos. 

7. Control de equipo de medición y ensayo: Relacionar los necesarios y utilización de los mismos 
en las actividades requeridas, según cronograma establecido para la ejecución del proceso 
contractual. 
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8. Entrenamiento: De acuerdo a la necesidad proyectada. 
 
 
 
3.22. PROGRAMA DE TRABAJO: 

 
Es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el proponente se compromete a ejecutar el 
proyecto, representada en cantidades de obra en función del plazo establecido para la ejecución de la 
obra. Este programa deberá elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos. 
 

 ALCANCE: El programa deberá identificar todos los ítems (actividades) que componen la obra, 
mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que exista entre ellos. 

 
Adicionalmente, el programa deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, 
traslado, montaje o fabricación de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los 
trabajos, así como también el período de construcción de las obras provisionales. 

 
Así mismo, para la preparación de su programa, el contratista deberá tener en cuenta las 
especificaciones técnicas establecidas para la obra, las condiciones climáticas y topográficas de la 
región, las condiciones de producción y adquisición de materiales y la obtención de los permisos o 
autorizaciones que se requieran. 

 
Igualmente, deberá tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos 
de manejo ambiental,  previa, durante y posterior a la ejecución de las obras. En especial, deberá 
programar su secuencia de acuerdo a la interrelación que exista entre las diferentes actividades. 

 
La obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán 
bajo la responsabilidad del contratista y son requisito indispensable para que en calidad de 
constructor pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtención conlleve deberá considerarse dentro 
de la programación. Las demoras en la obtención de estos permisos no serán causa válida para 
justificar atrasos o incumplimientos. 

 

 Método y presentación: La programación de la obra deberá elaborarse por medio del método Gantt, 
utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otro similar. 

 
La herramienta que se utilice deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica de 
ejecución de los ítems, incluyendo como mínimo la siguiente información: 
 
 Nombre del ítem. 
 Cantidad a ejecutar 
 Unidad de obra  
 Duración estimada. 
 Inicio temprano. 
 Final temprano. 
 Inicio tardío. 
 Final tardío. 
 Holgura total. 
 Precedencias 
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Los diagramas deberán establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto. 

 

 Nivel de detalle; Para cada uno de los ítems del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente: 
 
 El volumen de obra a ejecutarse por semana. 
 Identificar el responsable dentro de la organización. 
 Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duración 

de su ejecución. 
 
 
3.23 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – FORMATO No. 7 
 
El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formato No. 6  - Propuesta 
Económica, el Análisis de precios unitarios (costos directos), de acuerdo con el formato No. 7 que se 
presenta adjunto al presente Pliego de Condiciones. 
 
Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados en el 
Formulario de Cantidades y Precios Unitarios, toda vez que estos últimos fueron utilizados en la 
evaluación de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, será causal de rechazo de la 
propuesta. 
 

 
 

CAPITULO IV - CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 

 
Las propuestas presentadas oportunamente se someterán al siguiente proceso de evaluación: 
 

 Verificación de las condiciones para participar, cumplimiento de los requisitos esenciales y 
obligaciones verificables y demás requisitos legales de las propuestas. Las que cumplan, se 
someterán al proceso de evaluación técnica. 

 

 Verificación de las condiciones técnicas exigidas en el Pliego de Condiciones. Las que cumplan 
se someterán al proceso de evaluación económica conforme a los factores y criterios que se 
consignan en este capítulo. 

 
 
4.1 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Los documentos necesarios para acreditar las condiciones de participación, las condiciones técnicas y los 
factores a evaluar tienen carácter obligatorio para la comparación objetiva de las propuestas (documentos 
definidos en los cuadros de los numerales 4.1.1.1; 4.1.1.2; 4.1.2.1 y 4.1.2.3.1); su omisión total o parcial 
dará lugar al rechazo y sobre los mismos tan sólo se admitirá saneamiento de aspectos puramente 
formales, cuando a su juicio la ESE HLP considere pertinente solicitar aclaraciones, observando 
estrictamente el principio de trato igual a todos los proponentes.  
 
Los demás podrán ser objeto de aclaración o saneamiento, cuando la ESE HLP lo requiera y en todo 
caso, antes del vencimiento del plazo para la evaluación de las propuestas. 
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4.1.1 EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS– PROPUESTA TÉCNICA. 
 
En los cuadros siguientes se relacionan los documentos que deben contener el sobre No. 1 de la 
propuesta en los aspectos jurídicos y técnicos, los cuales permitirán evaluar a los proponentes y 
establecer las respectivas admisibilidades. 
 

 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EVALUACIÓN JURÍDICA: 
 
En el siguiente cuadro se relacionan los documentos que deben ser adjuntados por el proponente en su 
propuesta, en el sobre No. 1 – Propuesta Técnica, los cuales serán revisados y su aceptación 
determinará la admisibilidad jurídica. 
 

No.  Documento 
 

Requisito 

1.  Índice  
Relación detallada de capítulos y numerales de la propuesta, 
indicando números de páginas. Propuesta rubricada y foliada 
consecutivamente. 

2. 

Formato No. 1 Carta de 
presentación de la 
Propuesta, suscrita por el 
representante legal del 
proponente, debidamente 
facultado.) 

Firma en original del Representante Legal 

Poder legalmente constituido (autenticado), cuando se firma la 
Propuesta mediante apoderado. Documento en original. 

Según modelo en todo su contenido 

Presentación del documento en original 

Estar habilitado para contratar con el Estado 

3. 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal.  
 

Fecha de expedición 

Objeto Social 

Vigencia sociedad 

Autorización al Representante Legal para suscribir Contrato (si se 
requiere según cuantía en Certificado de Existencia y 
Representación Legal. Documento en original. 

Presentación del documento 

4. 

Formato No. 2A o 2B. 
Documento de 
Constitución del 
Consorcio o Unión 
Temporal. 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal de cada 
integrante (si es persona jurídica) 

Fotocopia de la Cédula de cada integrante 

Indicación de términos y extensión de la participación 

Designación del Representante Legal del Consorcio o Unión 
Temporal 

Poder legalmente constituido (autenticado), cuando se firma la 
Propuesta mediante apoderado. Documento en original. 
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No.  Documento 
 

Requisito 

Autorización a los Representantes Legales de cada integrante 
para presentar oferta en Consorcio o Unión Temporal (si se 
requiere) Documento en original. 

Presentación del Formato en original y/o firma en original del 
Representante Legal y de todos y cada uno de sus integrantes 

5. 
Póliza de Seriedad de la 
Oferta  

Presentación del documento en original 

Objeto 

Firma tomador 

Póliza otorgada a favor de entidades oficiales 

Cuantía y vigencia 

Indicación de los porcentajes de participación de cada uno de los 
integrantes, en caso de Uniones Temporales o Consorcios  

Recibo de pago expedido por la Compañía Aseguradora 

6. 

Formato No. 3. 
Paz y salvo de aportes  al 
sistema de seguridad 
social (Salud, Pensión y 
ARP) y  parafiscales 
(Cajas de compensación 
familiar, ICBF y SENA). 
 

Encontrarse al día con el pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social y Parafiscales a la fecha de entrega de los 
sobres No. 1 y No. 2 y apertura del sobre No. 1 de la presente 
Licitación Pública. 

Persona jurídica: Certificado en original expedido por el Revisor 
Fiscal o por el Representante legal. (Formato No. 3). 

Persona Natural: mediante certificación expedida por la EPS y el 
Fondo de Pensiones o copia de la planilla del último mes de pago 
y certificación de afiliación.  

Expedida dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de entrega de los sobres No. 1 y No. 2 y apertura del sobre 
No. 1 de la presente Licitación Pública. 

7. 

Certificado de 
Antecedentes Fiscales. 
(Conforme a los requisitos 
del numeral 2.5 del Pliego 
de Condiciones). 

Encontrarse a paz y salvo 

Certificado vigente expedido por la Contraloría General de la 
República 

8. 

Certificado de 
antecedentes 
disciplinarios. (Conforme 
a los requisitos del 
numeral 2.5 del Pliego de 
Condiciones). 

Encontrarse sin antecedentes disciplinarios 

Presentación del documento 

Certificado vigente expedido por la Procuraduría General de la 
Nación 

9. 
Certificado Judicial. 
(Conforme a los requisitos 

Presentación del documento 
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No.  Documento 
 

Requisito 
del numeral 3.12 del 
Pliego de Condiciones). Certificado vigente expedido por el DAS 

 
Formato Hoja de Vida de 
la Función pública 

Debidamente diligenciada y rubricada. 
De la persona jurídica y del representante Legal 

10.. 
Registro único tributario 
(RUT) 

Copia del registro único tributario (RUT). 

11. 

Matricula profesional del 
Proponente o del 
Ingeniero eléctrico que 
avala la propuesta.  

Copia de la tarjeta o matricula profesional y certificado de  
vigencia de la matricula profesional. 

Carta de aval de la propuesta en caso de requerirse. 

Copia de la cedula y copia de la tarjeta o matricula y certificado de  
vigencia de la matricula profesional, de quien avala la propuesta. 

 
La calificación de admisibilidad jurídica la obtendrán las propuestas que una vez concluida la revisión y la 
evaluación de los documentos relacionados en el cuadro anterior, cumplan con los requisitos exigidos. 
 
En caso de inadmisibilidad jurídica, la propuesta será rechazada y no continuará participando en el 
proceso de evaluación. 

 
4.1.1.1 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA: 
 
En el siguiente cuadro se relacionan los documentos que deben ser adjuntados por el proponente en su 
propuesta, en el sobre No. 1 - Propuesta Técnica, los cuales serán revisados y su aceptación 
determinará la admisibilidad técnica. 
 
 

Ítem Documento 
 

Requisito 

10. 
Certificado de inscripción en el Registro 

Único de Proponentes RUP. 

Presentación del documento y expedido en un plazo no 

mayor a los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

entrega de las propuestas y apertura de la urna de la 

presente Convocatoria Pública. 

Inscripción en: Actividad, Especialidad y Grupos. 

11. K de contratación, (KI) 
Capacidad de contratación, (KI) igual o mayor a la 

requerida. 

12. Experiencia específica. 

 GENERAL EXPERIENCIA  

Firma del Representante Legal 

Presentación de los documentos de los contratos que 

acredita la información. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA..  

Capacidad y monto de los contratos presentados para 

acreditar la experiencia general y específica, no tendrá 

validez la subcontratación.  

Errores de simple forma en la presentación de los 
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documentos de los contratos que acreditan la información  

 

13. Capacitación  

Presentar carta de compromiso para llevar a cabo la 

capacitación directamente por parte del fabricante de la 

planta eléctrica de emergencia a tres (3) personas delegadas 

por la ESE HLP. 

14. Información y Evaluación Financiera  

Información financiera consignada en el RUP. 

Capital de trabajo y solvencia iguales o mayores a las 

requeridas 

Nivel de Endeudamiento igual o menor del requerido 

 
 
 
En el evento en que dos o más proponentes relacionen una misma información y está presente 
inconsistencias, se solicitará la acreditación respectiva a los oferentes y sólo se tendrá en cuenta para la 
evaluación aquella que esté demostrada. 
 
Para efectos de la evaluación, los plazos y montos serán aproximados por exceso o por defecto a la 
décima de la unidad respectiva, así: cuando la centésima de la unidad respectiva sea igual o superior a 
cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la décima de la unidad y cuando la 
centésima de la unidad respectiva sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la 
décima de la unidad; excepto cuando la fracción sea menor que uno, en tal caso se tomará igual a cero 
(0) la décima de la unidad . 
 
La calificación de admisibilidad técnica la obtendrán las propuestas que una vez concluida la revisión y la 
evaluación de los documentos relacionados en el cuadro anterior, cumplan con los requisitos exigidos. 
 
En caso de inadmisibilidad técnica, la propuesta será rechazada y no continuará participando en el 
proceso de evaluación. 
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4.1.2 EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
Los proponentes que hayan obtenido calificación ADMISIBLES JURÍDICAMENTE y TÉCNICAMENTE en 
todos los criterios de evaluación Se  proseguirá a la evaluación de las propuestas económicas. 
 
La propuesta deberá presentarse en pesos colombianos, en el Formato No. 6 Propuesta Económica 
todos los valores de: precios unitarios, precios parciales por ítem, sub total capítulo, del total costo 
directo, de los componentes del AIU, del componente del IVA y del total final de la propuesta deben estar 
redondeados al peso, según corresponda por encima o por debajo. Bajo ninguna circunstancia se 
aplicarán reajustes por algún concepto, salvo lo dispuesto en la Ley. El valor del IVA, deberá ser 
discriminado dentro del Valor de la Propuesta. Las propuestas cuyo valor total sea inferior al 90% del 
valor del Presupuesto oficial serán rechazadas. 
 
En el Formato No. 7 el valor del total costo directo de cada uno de los ítems debe estar redondeado al 
peso, según corresponda por encima o por debajo. Los precios unitarios resultantes de los análisis no 
podrán ser diferentes a los consignados en el Formulario No. 6 Propuesta Económica respectiva, so pena 
del rechazo de la propuesta, toda vez que estos últimos fueron utilizados por el Proponente en estimar el 
valor de sus Propuestas. 
 
Los ítems que deberán desglosarse en la propuesta económica serán, (FORMATO 06-07) 
 

PRESUPUESTO DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION, SUBESTACION, 
SUBACOMETIDAS, TABLERO DE MEDIDA Y PROTECCIONES Y MANTENIMIENTO Y 

MONTAJE PLANTA ELECTRICA PARA CENTRO DE SALUD DE HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA.  

       DESCRIPCIÓN UND CANT 

1 MEDIA TENSION 

1,1 apertura de puentes línea viva  y cierre de puentes gl 1 

1.2 
Suministro, transporte ,e instalación  de poste de concreto de 12mtrs 
1050kgf 

unid 2 

1.3 Suministro transporte e instalación de  estructura de paso  unid 2 

1.4 
Suminstro, transporte e instalación de herrajes y protecciones para 
transformador trifásico de 150kva,13.2kv 

unid 1 

2 SUBESTACION ELECTRICA 

2.1 Instalación de Transformador trifásico de 150 Kva 13,2 KV unid 1 

3 BAJA TENSION 

3.1 Suministro, transporte e instalación de bajante en ducto metálico de 3" unid 2 

3.2 
Suministro, transporte e instalación de gabinete de medida semi 
directa y de protección para 4 circuitos. 

unid 1 

3.3 Suministro e instalación de cámara de inspección de 60*60*82cm unid 1 

3.4 Sistema puesta a tierra de gabinete de medida  gl 1 

3.5 
Suministro, transporte e instalación de acometida en cable THHN-
THW Cu 6# 4/0;2#2/0;1#2 t 

ml 33 

3.6 Canalización zanja de 50*70 cm y relleno con material seleccionado ml 10 

3.7 
Construcción de cuarto para Planta de Emergencias y Gabinete de 
medida 

gl 1 

3.8 Suministro, transporte e instalación de ducto PVC de 3" subterráneo ml 22 

4 SUBACOMETIDAS A CUARTO DE TABLEROS 

4.1 
Suministro, transporte e instalación de ducto PVC de 2" por pared o 
cielo raso 

ml 70 
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4.2 
Suministro, transporte e instalación de ducto PVC de 1 " por pared o  
cielo raso 

ml 70 

4.3 
Suministro, transporte e instalación de  cable  THHN-THW Cu 
3#1/0,1#2,1#8t por ducto de 2"( aires) 

ml 40 

4.4 
Suministro, transporte e instalación de  cable  THHN-THW Cu 
3#2,1#4,1#8 por ducto 2"(sala rayos x) 

ml 40 

4.5 
Suministro, transporte e instalación de  cable  THHN-THW Cu 
3#6,1#8,1#8t por ducto 1"(otras cargas y área medica) 

ml 80 

4.6 
Suministro, transporte e instalación de  cable  THHN-THW Cu 
6#3/0,2#1/0,1#2t por 1 ducto de 3" 

ml 8 

4.7 
Suministro, transporte e instalación de  cable  THHN-THW Cu 
3#1/0,1#2,1#6t por ducto de 2" 

ml 8 

4.8 
Instalación y montaje de planta de emergencia y transferencia de 
45kva 

gal 1 

4.9 Acondicionamiento de acometidas existentes gl 1 

4.10 Deshincada y transporte de poste de concreto de 8mtrs 510kgf UND 1 

  TRAMITES Y LEGALIZACION 

4.11 Tramites ante la ESSA, trabajos en línea viva y legalización. unid 1 

4.12 Certificación del RETIE unid 1 

 
 
 
Para la evaluación de los documentos del sobre No. 2 – Propuesta Económica se llevará a cabo el 
siguiente procedimiento: 
 
4.1.2.1 REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA: 
 

En el siguiente cuadro se relacionan los documentos que deben ser adjuntados por el proponente en su 

propuesta, los cuales serán revisados y su aceptación determinará la ADMISIBILIDAD ECONÓMICA. 

 
Frente a cada requisito, conforme a lo descrito en los presentes Términos de Referencia, se indica el 
efecto que tiene su incumplimiento así: 
 
 
 

ID Documento 
 
Requisito 

17. 

Propuesta económica, 

presentada suscrita por el 

representante legal del 

proponente, debidamente 

facultado. 

Firma del Representante Legal 

Según modelo en todo su contenido: la descripción de todos los 

ítems, la unidad de todos los ítems y la cantidad de todos los ítems, 

indicación del porcentaje discriminado de IVA. 

 

Indicación del valor calculado por el proponente de: precios unitarios, 

precios parciales, costo básico, IVA y costo final. 

Valor costo final, incluido AIU e IVA menor o igual del presupuesto 

oficial establecido. 

Errores totales menores o iguales al cero punto cinco por ciento 

(0.50%) sobre el valor costo final de la propuesta corregida. 
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La oferta deberá presentarse en pesos colombianos, todos los valores de: precios unitarios, precios 

parciales por ítem, del costo básico, del IVA y del costo final deben estar redondeados al peso, en caso 

que el valor costo final no esté redondeado al peso se hará el redondeo de esta cifra de la siguiente 

manera: cuando la décima de la unidad respectiva sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso 

al número entero siguiente de la unidad y cuando la décima de la unidad respectiva sea inferior a cinco se 

aproximará por defecto al número entero de la unidad. 

 

Bajo ninguna circunstancia se aplicarán reajustes por algún concepto, salvo lo dispuesto en la Ley. El 

valor del IVA, deberá ser discriminado dentro del valor de la Oferta. 

 
 
Para realizar la evaluación económica se realizará una revisión a la Propuesta Económica, en caso de 
discrepancias en el contenido se harán las correcciones de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

• En caso que algún valor de: precios unitarios, precios parciales, costo básico, del IVA y del costo 

final, no esté redondeado al peso, la ESE HLP procederá a redondearlo al peso antes de efectuar 

cualquier operación matemática y se corregirán las operaciones producto de este redondeo. 

 

• En caso de discrepancia en la multiplicación entre el precio unitario por la cantidad versus el precio 

parcial consignado, regirán los precios unitarios que se hayan consignado en la propuesta y se corregirán 

los precios parciales de este. Se corregirá también: la suma de todos los ítems, es decir, el total del costo 

básico, el IVA, para dar el valor costo final corregido de la propuesta. 

 

• En caso de discrepancia en la multiplicación entre el porcentaje del IVA por el valor del costo básico 

consignado, regirá el valor del costo básico que se haya corregido según los párrafos anteriores y se 

corregirá el valor producto de esta operación, para dar el valor costo final corregido de la propuesta. 

 

• En caso que el Proponente coloque un porcentaje del IVA diferente al establecido por la ley, la ESE 

HLP procederá a corregir el porcentaje del IVA y el valor del mismo para dar el valor costo final corregido 

de la propuesta. 

 

• En caso de diferencias entre la propuesta original y la copia prevalecerá el original. 

 

Si el valor costo final corregido de la Propuesta difiere en más del 0,50% del valor costo final en la 

propuesta presentada por el proponente, será eliminada. 

 

Si el valor costo final corregido de la Propuesta sobrepasa el valor del presupuesto oficial establecido, 

será eliminada y no será considerada para la evaluación económica. 

 

La calificación de admisibilidad económica la obtendrán las propuestas que una vez concluida la revisión 

y la evaluación de los documentos relacionados en el cuadro anterior y las revisiones aritméticas, 

cumplan con los requisitos exigidos. 
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En caso de inadmisibilidad económica, la propuesta será rechazada y no continuará participando en el 

proceso de evaluación. 

 
 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE AL OFRECIMIENTO ECONOMICO (MÁXIMO 1.000 PUNTOS) 

 

 

MENOR VALOR (Máximo 600 puntos) 

 

A la oferta que tenga el menor valor total sin IVA se le asignarán 600 puntos.  
 
A las demás ofertas se le asignará puntaje mediante la siguiente fórmula: 
 
Px1= 600 * [Vm1 / Vx1] 
 
Dónde: 
 
Px1: Puntaje de la oferta a evaluar. 
Vx1: Valor total sin IVA de la oferta a evaluar (Variable) 

Vm1: Valor total sin IVA de la oferta de menor valor (Constante) 

 

MAYOR CANTIDAD DE ÍTEMS CON LOS PRECIOS MÁS CERCANOS A LA MEDIA GEOMÉTRICA 

 

(Máximo 400 puntos) 

 

Definición de media geométrica: La Media Geométrica de una cantidad finita de números (n números) es 
la raíz n-ésima del producto de todos los números. La Media Geométrica es relevante cuando varias 
cantidades son sumadas para producir un total. Si un número xi aparece más de una vez, se eleva a la 
cantidad de veces (ni) que aparece. La expresión de la desviación estándar poblacional es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redondeada para cada ítem, tomando los valores unitarios (sin incluir IVA) propuestos en el “Cuadro de 
Presentación de la Oferta” y sin incluir el Presupuesto Oficial. 
 
b) Para cada ítem se determina la diferencia entre el valor propuesto y la media geométrica calculada 
(XGi). 
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c) Se identifica por cada ítem la propuesta que tenga la menor diferencia, la cual se define como la 
propuesta con el valor más cercano para ese ítem. 
 
d) Para la propuesta que tenga la mayor cantidad de ítems con los valores más cercanos, por debajo o 
por encima, a la media geométrica de cada ítem (de las propuestas recibidas sin incluir el presupuesto 
oficial), se le asignarán el puntaje máximo de 400 puntos. 
 
e) A las demás ofertas se les asignará puntaje mediante la siguiente fórmula: 
 
PX = PM*(Vx / Vm) y se redondea al valor entero más cercano. 
 
Dónde: 
 
PX: Es el puntaje a asignar a la propuesta. 
 
PM: Puntaje máximo que se asigna por este concepto (400 puntos). 
 
Vx (de la Propuesta a evaluar): es la cantidad de ítem(s) con los valores más cercanos (variable). 
 
Vm : es un valor constante correspondiente a la cantidad de ítems de la propuesta que tuvo el mayor 
número de ítems con valores más cercanos a la Media Geométrica, es decir, la propuesta a la que se le 
asignó el puntaje máximo (PM). 

 

En el evento de presentarse empate por igualdad de puntajes entre dos (2) o más ofertas, se efectuará 

un sorteo público por el sistema de balota entre los oferentes empatados. 

 
  
 
4.1.2.3 REVISIÓN DE LA PROPUESTA UBICADA EN EL PRIMER LUGAR DEL ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 
 
Una vez aplicado el método definido en el numeral anterior y establecido el orden de elegibilidad de las 
propuestas se procederá a realizar las siguientes revisiones a la propuesta ubicada en el PRIMER 
LUGAR DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD. 
 
4.1.2.3.1. REVISIÓN DEL FORMATO NO. 6 EN TODO SU CONTENIDO Y REVISIÓN DE LA 
COINCIDENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL COSTO DIRECTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS EN EL FORMATO NO. 7 VS EL PRECIO 
UNITARIO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ÍTEMS CONSIGNADOS EN EL FORMATO NO. 6 
PROPUESTA ECONÓMICA 
 
En el siguiente cuadro se relacionan las revisiones que se realizarán  a los documentos adjuntados por el 
proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad en su propuesta económica, los cuales 
serán revisados y su aceptación determinará continuar con la revisión aritmética de la propuesta o su 
rechazo. 
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ID Documentos 
 

Requisito 

1. 

Propuesta económica, presentada en 
el Formato No. 6, suscrita por el 
representante legal del proponente, 
debidamente facultado y Análisis de 
precios unitarios, presentados en el 
Formato No. 7, suscritos por el 
representante legal del proponente, 
debidamente facultado 

Igualdad entre todos y cada uno de los valores TOTAL 
COSTO DIRECTO del Formato No. 7 vs los Precios 
Unitarios de todos y cada uno de los ítems 
consignados en el Formato No. 6 Propuesta 
Económica. 

2. 

Propuesta económica, presentada en 
el Formato No. 6, suscrita por el 
representante legal del proponente, 
debidamente facultado. 
 
 

Según modelo en todo su contenido: indicación igual 
al Formato de: la descripción de todos los ítems, la 
unidad de todos los ítems y la cantidad de todos los 
ítems, indicación del porcentaje discriminado de AIU e 
IVA. Indicación del valor calculado por el proponente 
de: precios unitarios, precios parciales, total costo 
directo, cada uno de los valores del AIU 
(Administración, imprevistos y utilidades), IVA y total 
final. 

Errores totales menores o iguales al cero punto cinco 
por ciento (0.50%) sobre el valor total final de la 
propuesta corregida. 

 
 
4.1.2.3.2. REVISIÓN ARITMÉTICA: 
 
A todos y cada uno de los ítems de la propuesta presentados en el Formato No. 7 Análisis de Precios 
Unitarios solo se les revisara el redondeo al peso según corresponda por encima o por debajo, del valor 
Total  Costo Directo. 
 
Se realizará una revisión al Formato No. 6 Propuesta Económica, en caso de discrepancias en el 
contenido del Formato se harán las correcciones de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

 En caso que algún valor de: precios unitarios, precios parciales, subtotal capitulo, del total del 
costo directo, de los componentes del AIU, del IVA y del total final de la propuesta, no esté 
redondeado al peso, la ESE HLP procederá a redondearlo al peso antes de efectuar cualquier 
operación matemática y se corregirán las operaciones producto de este redondeo. 

 

 En caso de discrepancia en la multiplicación entre el precio unitario por la cantidad versus el 
precio parcial consignado, regirán los precios unitarios que se hayan consignado en el Formato 
No. 4 y se corregirán los precios parciales de este anexo. Se corregirá también: la suma de todos 
los ítems, es decir, el total del costo directo y los valores de cada componente del AIU y del IVA y 
el valor total final, para dar el valor total final corregido de la propuesta. 

 

 En caso de discrepancia en la multiplicación entre alguno de los porcentajes del AIU por el valor 
total del costo directo corregido versus el valor total consignado de cada componente del AIU, 
regirá el producto de la multiplicación entre el valor total del costo directo corregido y los 
porcentajes del AIU consignados. Se corregirá también el el IVA y el valor del total final, para dar 
el valor total final corregido de la propuesta. 
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 En caso de discrepancia en la multiplicación entre el porcentaje del IVA por el valor de las 
utilidades consignado, regirá el valor de las utilidades que se haya corregido según los párrafos 
anteriores y se corregirá el valor producto de esta operación. Se corregirá también el valor del 
total final, para dar el valor total final corregido de la propuesta. 

 

 En caso que el Proponente coloque un porcentaje del IVA diferente al establecido por la ley, la 
ESE HLP procederá a corregir el porcentaje del IVA, el valor del mismo y el valor total final de la 
Propuesta, para dar el valor total final corregido de la propuesta. 
 

 Si el valor total final corregido de la Propuesta difiere en más del 0,50% del valor total final de la 
propuesta presentada por el proponente, será eliminada.  

 
En caso de que la propuesta ubicada en el primer lugar del orden de elegibilidad sea rechazada se 
pasará a realizar las revisiones definidas en los dos numerales anteriores (4.1.2.3.1 y 4.1.2.3.2)  a la 
propuesta del proponente ubicado en el segundo lugar del orden de elegibilidad, en caso de que este sea 
rechazado, se pasará a realizar las revisiones definidas en los numerales 4.1.2.3.1 y 4.1.2.3.2 al 
proponente ubicado en el tercer lugar del orden de elegibilidad y así sucesivamente. 
 
La propuesta será ratificada como primera en el orden de elegibilidad una vez concluidas las revisiones 
definidas en los dos numerales anteriores (4.1.2.3.1 y 4.1.2.3.2)  y la propuesta haya cumplido con los 
requisitos exigidos.  
 
El valor total final corregido de la propuesta será el que la ESE HLP tenga en cuenta para suscribir el 
contrato. 
 

 
4.1.3 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS  
 
LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA rechazará aquellas propuestas que no se ajusten a las 
exigencias de este Pliego de Condiciones, conforme a lo previsto en el mismo y en la ley. 
 
Las propuestas serán rechazadas en los siguientes casos: 
 
a) Cuando no se ajusten a los Pliegos de Condiciones. Una propuesta no se ajusta a los Pliegos de 

Condiciones cuando carece de alguno de los documentos esenciales para constatar las 
condiciones de participación o para verificar los factores verificables, se compruebe inexactitud en 
su contenido o no cumpla lo estipulado para cada uno de ellos. 

 
b) Cuando una persona natural o jurídica participe directamente en más de una propuesta, bien sea 

como proponente individual o como integrante de un consorcio o unión temporal. En este caso, 
se rechazarán todas las propuestas que incurran en la situación descrita. 
 

c) Cuando se encuentren elementos demostrativos que indiquen falta de independencia en la 
elaboración entre dos o más propuestas presentadas 

 
d) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad establecidas en la Constitución Política y en la Ley 80 de 1993, artículo 8º, así 
como en las demás disposiciones legales vigentes. 
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e) Cuando la propuesta no fuere presentada debidamente firmadas por el proponente o el 

representante legal, si es persona jurídica. 
 
f) Cuando la propuesta se presente extemporáneamente. 
 
g) Cuando los documentos necesarios para la comparación de las propuestas presenten 

enmendaduras o correcciones que no aparezcan debidamente autorizadas o salvadas con la 
firma del proponente o la de quien suscriba el documento. 

 
h) Cuando se descubra y constate por vía administrativa falsedad material o ideológica en 

cualquiera de los documentos de la propuesta. 
 
i) Cuando se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del proponente a la entidad o 

a los demás participantes. 
 

j) Cuando se encuentre incurso la persona jurídica, o alguno de los integrantes del consorcio o 
unión temporal en  causal de disolución y/o liquidación, o en  proceso de liquidación obligatoria o 
forzosa. 
 

k) Cuando el proponente sea persona natural o jurídica, el representante legal de la persona 
jurídica, alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal, o su representante no cuente 
con la capacidad jurídica suficiente para la presentación de la oferta. 
 

l) Cuando la vigencia de la sociedad o persona jurídica como proponente singular o como 
integrante de consorcio o unión temporal, sea menor al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) 
años más. 

 
m) Cuando al proponente, persona natural o jurídica, o a uno de los integrantes del consorcio o 

unión temporal se les haya aceptado la propuesta para la realización de la Interventoría al 
contrato objeto del presente proceso. 
 

n) Cuando el proponente haya participado en la ejecución de los estudios y/o diseños del proyecto 
objeto del presente proceso de selección. 
 

o) Cuando en la propuesta económica impresa, se presente algún valor en moneda extranjera. 
 

p) Cuando la propuesta, no se presente en idioma castellano, o cuando se presente información que 
se encuentre en un idioma diferente, y que no se allegue su correspondiente traducción al 
castellano. 

 
q) Cuando la propuesta sea alternativa o parcial, o cuando en ella se formulen condiciones 

contractuales diferentes a las establecidas en el presente Pliego de Condiciones. 
 

r) Cuando el proponente al momento de presentar la oferta, no allegue la carta de presentación de 
la oferta (Formato No. 1) o cuando el proponente no allegue la carta de conformación o 
información del consorcio o unión temporal, (Formatos No. 2A y 2B respectivamente), 
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s) Cuando la persona natural, ya sea como proponente singular o como integrante de un 
proponente plural (consorcio o unión temporal) no sea Ingeniero eléctrico. 
 

t) Cuando el proponente sea persona jurídica, ya sea como proponente singular o como integrante 
de un proponente plural (consorcio o unión temporal) y su propuesta no haya sido avalada o 
abonada por un Ingeniero electricista o eléctrico en caso de que el Representante Legal no 
ostente una de estas dos profesiones. 
 

u) Cuando se modifique el porcentaje de participación de uno o varios de los integrantes de un 
proponente plural, o uno o algunos de ellos desista o sea excluido de participar en el consorcio o 
unión temporal. 

 
v) Cuando el resultado de la suma del porcentaje de participación de los integrantes del proponente 

plural sea inferior o superior al cien por ciento (100%). 
 

w) Cuando el valor total final presentado y/o corregido de la Propuesta sobrepase el valor del 
presupuesto oficial o sea inferior al 10% del presupuesto oficial. 
 

x) La presentación de la propuesta omitiendo en el Formato No. 6 – Propuesta Económica, uno o 
varios precios unitarios o globales. 
 

y) La presentación de la propuesta introduciendo cambios en: la descripción de uno o varios ítems o 
en las cantidades y/o unidades del Anexo No. 6 – Propuesta Económica. 
 

z) Cuando el valor total final corregido de la propuesta difiera en más del 0.50% del valor total final 
de la propuesta presentada por el proponente. 
 

aa) Cuando la propuesta económica en revisión presente una o varias de las causales de rechazo 
definidas en el numeral 4.1.2.3. 
 

bb) Cuando el proponente no allegue un documento subsanable solicitado, dentro del plazo 
establecido en el cronograma del proceso. 
 

cc) El no cumplimiento de uno o más, de los requisitos definidos en las evaluaciones: jurídica, 
técnica, financiera y económica, cuyo efecto sea No subsanable. 
 

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios para la comparación de las propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. 
 

La ESE HLP en caso de considerar que la información suministrada por los proponentes no es veraz o 
presenta alguna inconsistencia, oficiará a los organismos competentes a efectos que inicien las 
investigaciones a que haya lugar. 
 

4.2 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DEL CONTRATISTA EN CASO DE NO PRESENTARSE A 
SUSCRIBIR EL CONTRATO EL PRIMER ADJUDICATARIO 
 



 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PROYECTO 
SELECCIÓN ABREVIADA 012  DE 2012 

“ACTUALIZACION DE LA RED ELECTRICA, DEL PUESTO DEL 
ADULTO MAYOR  Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION 
ELECTRICA E INSTALACION DE  PLANTA DE EMERGENCIA 
PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA  AL 

100% EN LOS SERVICIOS DE UGENCIAS Y 
HOSPITALIZACION  DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE 

PIEDECUESTA” 

 

 

                                                                        Página 55 de 98 

 

Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, si el adjudicatario no suscribiese el contrato 
dentro del término señalado, la ESE HLP procederá a hacer efectivo el valor de la Garantía de Seriedad 
de la Oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios 
causados que la ESE HUS estime no cubiertos por la mencionada garantía. 
 
En este caso la ESE HLP adjudicara al proponente calificado en el siguiente lugar del orden de 
elegibilidad, una vez realizada las revisiones definidas en el numeral 4.1.2.3., y así sucesivamente 
siempre teniendo en cuenta el principio de economía y que resulte favorable a los intereses de la Ese 
HLP. 
 
En todos los casos en que los proponentes a quienes se les adjudique el contrato se nieguen a 
suscribirlo, la ESE HLP hará efectivo el valor de la Garantía de Seriedad de la oferta. 
 

4.3 CANCELACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

La ESE HLP podrá mediante resolución motivada cancelar el proceso de contratación en cualquiera de sus 
etapas, cuando luego de su iniciación aparezcan circunstancias técnicas, económicas o de mercado, de 

fuerza mayor, orden de autoridad, acto irresistible de terceros o razones de utilidad o conveniencia 

pública que puedan afectar los intereses de la ESE HLP o impidan la continuidad del proceso. 
 

 
 
4.4 DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
Durante el término previsto para la adjudicación del contrato, la Entidad podrá  mediante Acto  
Administrativo motivado declarar desierta la presente Licitación Pública, cuando existan motivos o 
causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable, acto en el cual se señalarán, 
en forma expresa y detallada, las razones que han conducido a esa decisión (L. 80/93, Art. 25, núm. 
18). 
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CAPÍTULO V - CONDICIONES DEL CONTRATO 
 

 
5.1 ADJUDICACION DEL CONTRATO 

 
La adjudicación del presente proceso de contratación se hará en la audiencia pública dispuesta para esos 
efectos, el representante legal de la ESE HLP, o su delegado, adjudicará el contrato objeto del presente 
proceso de selección, al proponente que de conformidad con el Pliego de Condiciones, ocupe el primer 
lugar en el orden de elegibilidad, mediante acto administrativo motivado, el cual se entenderá notificado 
del contenido del acto en dicha audiencia. 
 
 
5.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes, por tanto, una vez la Entidad 
elabore el contrato, el proponente favorecido deberá presentarse a suscribirlo. 
 
Sí el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término dado por la Entidad, quedará a favor de la 
ESE HLP el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta. En este 
evento la ESE HLP, mediante acto administrativo debidamente motivado podrá adjudicar el contrato 
dentro de los quince (15) días siguientes al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su 
propuesta sea igualmente favorable para la ESE HLP.  
 
 
5.3 REQUISITOS DE EJECUCIÓN. 

 
Perfeccionado el contrato, para su ejecución se requiere: 
 
5.3.1 POR PARTE DEL CONTRATISTA 

 

 La garantía única aprobada por La Entidad. 
 

 Acreditar a la Entidad de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del 
contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 
profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del 
SENA; ICBF, y Cajas de Compensación Familiar. 
 

 Realizar el pago de publicación del contrato y los demás pagos a que haya lugar.  
 

Lo señalado en el presente numeral, se entiende sin perjuicio de los demás requisitos y obligaciones que 
el contratista debe acreditar o cumplir para la suscripción del acta de inicio y el desembolso del anticipo. 
 
5.3.2 POR PARTE DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA: 

 

 Aprobar la garantía que ampara el contrato. 
 

 Realizar el registro presupuestal. 
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5.4 GARANTÍAS. 
 

El contratista deberá constituir a favor de LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA como 
mecanismo de cobertura del riesgo, una garantía de conformidad con lo establecido para el efecto en el 
Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009. La garantía podrá consistir en una póliza de seguro expedida por 
una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o garantía bancaria expedida por un 
banco local, a favor de entidades oficiales, que incluya los siguientes amparos: 
 
 
 

POLIZA PORCENTAJE 

(VALOR 

ASEGURADO) 

VIGENCIA PARTES 

De cumplimiento 

30% del valor 

total del contrato 

(Incluido IVA) 

Igual al período de duración del 

contrato y seis (3) meses más 

Tomador: Contratista Afianzado. 

Asegurado: ESE Hospital Local de 

Piedecuesta. 

Beneficiario: ESE hospital Local de 

Piedecuesta 

De calidad del 

servicio 

20% del valor 

total del contrato 

(Incluido IVA) 

Se debe expedir con una 

vigencia mínima de dos (2) años 

contados a partir de la fecha del 

Acta de entrega y puesta en 

funcionamiento de los equipos. 

Tomador: Contratista Afianzado. 

Asegurado: ESE Hospital Local de 

Piedecuesta. 

Beneficiario: ESE hospital Local de 

Piedecuesta 

De salarios,  

prestaciones sociales 

e idemnizaciones  

10% del valor del 

contrato  

Se debe expedir con una 

vigencia de plazo del contrato y 

tres (3) años mas  

Tomador: Contratista Afianzado. 

Asegurado: ESE Hospital Local de 

Piedecuesta. 

Beneficiario: ESE hospital Local de 

Piedecuesta 

De 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

Cobertura de 200 

salarios minimos 

legales mensuales 

vigentes. 

Duración del contrato  

Tomador: Contratista Afianzado. 

Asegurado: ESE Hospital Local de 

Piedecuesta. 

Beneficiario: ESE hospital Local de 

Piedecuesta 

De estabilidad de la 

Obra 

10% del valor del 

contrato incluido 

iva 

5 años a partir del recibo a 

satisfacción de la obra 

Tomador: Contratista Afianzado. 

Asegurado: ESE Hospital Local de 

Piedecuesta. 

Beneficiario: ESE hospital Local de 

Piedecuesta 
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5.4.1 DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. 
 

Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, su vigencia será  
POR EL TÉRMINO DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS. Este amparo cubrirá a la entidad de los 
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones 
surgidas del contrato imputable al contratista. Además de estos riesgos, este amparo comprenderá 
siempre el pago del valor de multas y de la cláusula penal pecuniaria pactadas en el contrato. 
 
5.4.2 DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. 
 

Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, su vigencia será 
POR EL TÉRMINO DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS. Este amparo cubrirá a la Entidad de los 
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a 
que está obligado el contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del 
contrato. 
 
5.4.3 DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. 
 

Por un monto equivalente al  DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, su vigencia se iniciará  A 
PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD Y CINCO (5) 
AÑOS MÁS. El amparo cubrirá la totalidad de los perjuicios que se ocasionen como consecuencia de 
cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, 
imputables al contratista.  
 
El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad a la liquidación del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas 
derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista 
se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se considerarán vigentes por un 
período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo 
Definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la ESE 
HLP le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si las reparaciones no se efectúan 
dentro de los términos señalados, LA ESE HLP podrá efectuarlas por cuenta del contratista y hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de 
los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la ESE HLP, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la ESE HLP 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones 
 
5.4.5 DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. 
 

Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, su vigencia será POR 
TODO EL PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO.  
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5.4.6 TÉRMINO PARA ENTREGA DE GARANTIAS. 

 

El contratista entregará a LA ESE HLP, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, las garantías requeridas. 
 
5.4.7 REQUISITOS GENERALES. 

 

En las pólizas deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte 
contratista, y el beneficiario debe ser LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA 
 
Las garantías deben contener la manifestación por parte del asegurador, según la cual, las mismas se 
encuentran cubiertas por un reasegurador inscrito en la Superintendencia Financiera de Colombia. LA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA se reserva el derecho de 
solicitar la certificación por parte del reasegurador que se indique en dicha manifestación. 
 
5.4.8 SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS. 

 

El contratista debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. 
En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o 
aumente, respectivamente, el contratista deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el  
valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de 
las facturas pendientes de pago. 
 
De igual modo, el contratista deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la 
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con 
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo a satisfacción de las 
obras objeto del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la 
ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. 
 
El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el 
restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo del contratista. 
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5.5 ASIGNACION DE RIESGOS (VER ANEXO DE MATRIZ DE RIESGOS) 
 

Sin perjuicio de la definición y/o aclaración de riesgos que se realice en la respectiva audiencia, para 
todos los efectos legales o que puedan derivarse del presente proceso de selección, los riesgos serán 
asumidos por el Contratista, salvo por aquellos específicamente asignados o asumidos por el 
Contratante de conformidad con la matriz de riesgos. 
 
Por lo anterior, el Contratista no podrá solicitar ningún tipo de compensación, reclamación o ajuste 
derivado de la asignación de riesgos que le corresponda.  
 
 
5.6 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 

 
Son obligaciones de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, 
además de las consagradas en el Artículo 4° de la Ley 80 de 1.993, las siguientes: 
 

 Entregar al contratista el anticipo estipulado y pagarle el valor del contrato en la forma y bajo las 
condiciones previstas. 
 

 Efectuar el control técnico y administrativo de la ejecución de la obra a través de un 
SUPERVISOR y bajo la coordinación de la Oficina Gestora. 
 

 Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el 
desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista de obra. 
 

 Solicitar al contratista informes sobre el desarrollo del contrato.  
 
 
5.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
Son obligaciones del Contratista, además de las consagradas en el Artículo 5 de la Ley 80 de 1.993, las 
propias del contrato tales como las siguientes: 
 

 Cumplir con lo establecido para el efecto en el Artículo 50 de Ley 789 de 2002, y la Ley 828 de 
2003. El incumplimiento de esta obligación será causal de multas y caducidad de conformidad 
con las normas vigentes. 
 

 Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la obra contratada de acuerdo con 
los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra, precio unitario fijo contenidos 
en la propuesta presentada y la invitación realizada. 
 

 Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. 
 

 Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se 
soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la 
obra.  
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 Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en 
la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando 
claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con LA ESE HLP. 
  

 Presentar al Interventor informes mensuales de  avance de obra que deben incluir el flujo de 
caja, la cual será sometida a la consideración de LA ESE HLP. Igualmente presentar informe 
final. 
 

 Presentar para aprobación del supervisor, actas parciales y final de obra. 
 

 Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 
subcontratistas. 
 

 Responder por los impuestos que cause la legalización del contrato. 
 

 Atender en forma permanente la dirección de la obra y mantener al frente de las obras un 
Ingeniero electricista, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser 
aceptado por LA ESE HLP. 
 

 Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por LA ESE HLP. 
 

 Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al presente contrato, cuando 
se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras. 
 

 Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 
 

 Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 
ejecución del contrato. 
 

 Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes 
aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, 2) 
Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen 
para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las 
normas vigentes y al manual de la ESE HLP 
 

 Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del 
contrato. 
 

 Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias 
para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se 
causen por su negligencia u omisión. 
 

 Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato. 
 

 Instalar la valla informativa del contrato, según modelo de LA ESE HLP, el cual suministrará el 
Supervisor.  

 Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 
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 Realizar el control de calidad de las obras. 
 

 Cumplir con las normas ambientales, de seguridad y señalización preventiva en las obras. 
 

 Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición de LA ESE HLP. 
 

 Aceptar el control de la Interventoría. 
 

 Asistir a los comités técnicos realizados por LA ESE HLP. 
 

 Llevar la bitácora de la obra y socializar el proyecto con la comunidad. 
 

 Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas 
en el Pliego de Condiciones y que no hayan sido incluidas en la presente minuta.  

 
 

5.8 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 

1. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría y contener, 
para cada uno de los frentes de trabajo: 
 

 Avance de cada una de las actividades programadas. 

 Cantidades de obra ejecutadas. 

 Registros   fotográficos. 

 Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 

 Fotocopia dela bitácora o libro de obra. 

 Resumen de las actividades realizadas en el mes. 

 Relación del personal empleado en la ejecución dela obra. 

 Informe de seguridad industrial. 

 Informe de manejo ambiental. 

 Informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes. 

 Actualización del programa de ejecución de obra. 

 Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de 
Ley80de1993,adicionado medianteelartículo23delaLey1150de2007,quese encuentra al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar– ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 

2. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Interventoría y contener: 
 

 Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 

 Documentación técnica, entre ella: La Bitácora de obra y los Planos record de obra, aprobados por 
la Interventoría. 

 Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. 

 Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, 
adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de 
aportes  parafiscales  relativos  al  Sistema  de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
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cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

 Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. 

 Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 

 Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones. 

 Registro fotográfico definitivo. 
 
3. Entregar a la Interventoría para su aprobación, la ficha técnica de los materiales que utilice en la red 

eléctrica, voz y datos y Aires acondicionados expedida por el fabricante, obligándose a tener 
certificado por RETIE en el caso de voz y datos y red eléctrica. 
 

4. Entregar a la Interventoría para su aprobación, la ficha técnica de enchapes, aparatos sanitarios y 
pinturas en la ejecución de la obra expedida por el fabricante. 

 
5. Entregar los Planos en medio físico y magnético de las modificaciones que se realizasen al diseño 

inicial, para la aprobación por parte de la Interventoría. Este costo deberá ser asumido por el 
Contratista y deberá ser tenido en cuenta dentro de su ofrecimiento. 

 
6. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que 
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de 
las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente 
foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoría. A ella tendrán 
acceso, cuando así lo requieran, los delegados de LA ESE HLP. 

 
7. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados como producto de la 

etapa de revisión de estudios y diseños por parte de la Interventoría, los planos record de la totalidad 
del proyecto, los cuales deberán ser entregados A LA ESE HLP con la aprobación de la Interventoría, 
en medio impreso y magnético. 

 
 

8. Realizar quincenalmente el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando 
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

 
9. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de 

entrega final de obra y de liquidación. 
 
 
 
5.10 DOCUMENTOS ESENCIALES PARA EL ACTA INICIO DEL CONTRATO 

 
El proponente que resulto favorecido con la adjudicación del presente proceso de selección, una vez 
suscrito el contrato, y dentro del término establecido por la Entidad, deberá presentar los siguientes 
documentos necesarios para el inicio del contrato: 
 

 Personal profesional mínimo requerido: acorde con lo establecido en el numeral 3.21  

 Plan de aseguramiento de la calidad: acorde con lo establecido en el numeral 3.24 

 Programa de trabajo, programa de inversiones y flujo de fondos detallado: acorde con lo 
establecido en el numeral 3.25 
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5.11 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 
 

En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,  LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA podrá hacer efectiva la cláusula penal 
pecuniaria en un monto equivalente al  treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, como estimación 
anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que LA ESE HLP pueda solicitar al 
CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan del valor de la cláusula 
penal pecuniaria.  
 
PARAGRAFO: El CONTRATISTA autoriza que LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
LOCAL DE PIEDECUESTA descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la 
cláusula penal pecuniaria. 
 
5.12 MULTAS 

 
En caso que el CONTRATISTA incurra en mora, RETARDO o incumplimiento parcial de las 
obligaciones derivadas del presente contrato, LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL 
DE PIEDECUESTA, mediante acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de 
reposición, podrá imponer multas diarias por el 1X1000 del valor total del contrato, sin que el total de 
las mismas excede el 10% del valor total de las mismas. 
 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA aplicará multas en los 
siguientes casos: 
 
En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del contratista  en virtud del contrato que 
se suscriba, el contratista autoriza A LA ESE HLP para liquidarle y cobrarle multas mediante el acto 
administrativo correspondiente, en la cuantía que a continuación se describe: 
 

a) Por incumplimiento en los Términos de Legalización del Contrato: Si el contratista no allega en los 
términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la legalización del mismo se 
causará una multa de (1) salario mínimo legal mensuales vigente, por cada día calendario 
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. 
 

b) Por Incumplimiento en la Constitución y Mantenimiento de las Garantías: Por no constituir, 
mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los 
montos establecidos en la cláusula correspondiente, se causará una multa equivalente a (1) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada día calendario transcurrido a partir de la 
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del Interventor. Si 
pasaren más de treinta (30) días calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido con sus 
obligaciones, LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 
podrá declarar la caducidad del contrato. 
 
 

c) Por Incumplimiento en los Requisitos de Personal Mínimo: Por mora o incumplimiento injustificado 
de las obligaciones referentes a la oportuna disponibilidad del personal mínimo requerido 
conforme con este contrato, se causará una multa diaria por cada día de mora en el cumplimiento 
equivalente a (1) salario mínimo legal mensual vigente. 
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d) Por Incumplimiento de las Actividades y Procedimientos: Por mora o incumplimiento injustificado 

de las obligaciones previstas en las actividades y procedimientos, o anexadas a estas por 
aceptación expresa o tácita del interventor, se causará una multa diaria porcada día de mora 
equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
 

e) Por Incumplimiento en la Presentación de Informes: Por no presentar oportunamente los 
documentos, informes, respuestas, comunicaciones y demás requerimientos previstos en este 
contrato, se causará una multa diaria por cada día de mora equivalente a dos (2) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
 

f) Por Incumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social Integral y Parafiscales: De acuerdo 
con lo estipulado en la ley789 de 2002 y la ley828 de 2003, el incumplimiento por parte del 
contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas 
de Compensación Familiar, SENA e ICBF) será causal para la imposición de multas sucesivas 
hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación dela mora mediante liquidación efectuada 
por la entidad administradora y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5 de la ley 828de 
2003,las sumas que se recauden por concepto dela multa, en lo que respecta al Sistema General 
de Seguridad Social en salud se destinarán a la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de 
Solidaridad y Garantía. 
 

g) Por no cumplir con las obligaciones contenidas en el contrato, diferentes a las señaladas 
anteriormente, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causará una 
multa equivalente hasta el uno por mil (1X 1000) del valor del contrato, por cada día calendario 
que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta 
cuando estas efectivamente se cumplan. La imposición de la multa atenderá criterios de 
razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. Si pasaren más de treinta 
(30) días calendario, sin que el CONTRATISTA haya cumplido, LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA podrá declarar la caducidad del contrato. 

 
 
5.13 SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES 

 
El pago de las sumas de dinero que LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA, debe pagar en virtud del contrato, se subordinará a las apropiaciones en el respectivo 
presupuesto y al programa anual mensualizado de caja PAC. 
 
 
5.14 VIGENCIA DEL CONTRATO 

 
La vigencia del contrato será equivalente al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. 
Durante este término LA ESE HLP, podrá ejercer las prerrogativas que la Ley consagra en materia 
contractual en favor de la Entidad. 
 
 
5.15 SUPERVISIÓN 
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El CONTRATISTA acepta el control técnico, administrativo y financiero  en la ejecución del contrato, 
realizado por LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA a través 
del supervisor designado para el efecto por la OFICINA GESTORA. El supervisor velará por el 
cumplimiento de lo previsto por el Artículo 4º de la Ley 80 de 1993 y ejercerá sus funciones de 
conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia. 
 
Todas las cuentas que presente el contratista deberán ser firmadas en constancia de su cumplimiento por 
el  supervisor. 
 
El Supervisor no tendrá autorización para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones o 
deberes contractuales. Tampoco podrá, sin autorización escrita previa de LA ESE HLP, ordenar entrega o 
contrato alguno que traiga consigo variaciones en el plazo, valor o condiciones del contrato. Todas las 
comunicaciones u órdenes del supervisor serán expedidas por escrito. 
 
Cualquier acto del supervisor que pueda comprometer económicamente a LA ESE HLP, será de su absoluta 
responsabilidad si no ha recibido previa autorización escrita del jefe de la OFICINA GESTORA. 
 
La labor de la supervisión estará controlada por el Jefe de la OFICINA GESTORA. 
 
 
5.16 CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. 

 
Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
LOCAL DE PIEDECUESTA declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo 
debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se 
encuentre, si se presentan algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del 
contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede 
conducir a su paralización. La forma y procedimiento para su declaratoria y sus efectos se regirán por lo 
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 80/1993. Igualmente procederá la declaratoria de caducidad 
cuando se configure los eventos de incumplimiento del contratista previsto en el Inciso segundo 
numeral 5 del Artículo 5 de la Ley 80/1993. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro 
de incumplimiento. 
 
 
5.17 CESIÓN 

 
El contratista no podrá ceder el contrato, en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento 
expreso, previo y escrito de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA, pudiendo la entidad reservarse las razones de su negativa. Dicha cesión, de 
producirse, requerirá, para su eficacia, de la suscripción de un documento por parte cedente, el 
cesionario y LA ESE HLP. 
 
 
5.18 SUBCONTRATOS 

 
En el evento en que el contratista subcontrate parcialmente la ejecución del contrato, deberá hacerlo 
con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 
subcontratada. El contratista deberá someter a aprobación LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA cualquier tipo de subcontrato que se pretenda realizar. 
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No obstante lo anterior, el contratista continuará siendo el único responsable ante LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTApor el cumplimiento de las obligaciones 
del contrato. En todo caso, LA ESE HLP se reserva el derecho de solicitar al contratista cambiar al(los) 
subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para 
la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
 
5.19 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de 
la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes 
acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley. 
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5.20 ARREGLO DIRECTO 
 

Las partes acuerdan que, en el evento que surjan diferencias entre ellas, por razón o con ocasión de la 
celebración, ejecución o liquidación del presente contrato, las mismas podrán buscar mecanismos de 
arreglo directo, para lo cual dispondrán de un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podrá 
ser prorrogado por mutuo acuerdo. 
 
 
5.21 TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

 
El contrato se entenderá terminado, en los siguientes eventos: 
 
a) Orden legal o judicial. 
b) Vencimiento del plazo de duración pactado. 
c) Mutuo acuerdo de las partes. 
d) Declaratoria de caducidad. 
e) Las demás causas de terminación dispuestas en la ley. 

 
 

5.22 INDEMNIDAD. 
 

De conformidad con el Decreto 931 de 2009, el contratista se obliga a mantener libre a la Entidad de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones 
o de las de los subcontratistas o dependientes. 
 
 
5.23 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

 
Para la liquidación del contrato, se dará aplicación a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 
1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. La GERENCIA efectuará la liquidación del contrato 
conforme a la delegación existente para el efecto, para ello se requiere de la presentación por parte del 
CONTRATISTA de un informe final completo y soportado de las actividades realizadas. 

 
 

5.24 MINUTA DEL CONTRATO (VER ANEXO - MODELO GENERAL DE LA MINUTA) 
 

El modelo de general de minuta de obra se presenta como un modelo anexo, que en todo caso deberá 
adecuarse a las condiciones particulares de cada objeto contractual. 
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CAPÍTULO VI - ASPECTOS GENERALES Y OTRAS CONDICIONES A TENER EN CUENTA 
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

 
 
6.1 ASPECTO AMBIENTAL. 

 
Durante la ejecución del contrato, el contratista está obligado a organizar los trabajos de tal forma que 
los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las 
disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto Reglamentario 1753 de 1994, las normas 
especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el 
uso y aprovechamiento de los recursos. 
 
El proponente dará cumplimiento a los términos y condiciones del Plan de Manejo Ambiental del 
proyecto y a los requisitos y condiciones establecidas en los actos administrativos expedidos por las 
diferentes autoridades regionales. 
 
El proponente asumirá los costos correspondientes a la obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias, servidumbres y concesiones que serán tramitados y obtenidos por su cuenta y riesgo, 
previamente a la iniciación de las actividades correspondientes, y los de la restauración morfológica y 
paisajística de las fuentes de materiales una vez se culmine la explotación. Especialmente dará 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1989, en sus artículos 12 y 13 y en las normas que 
lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen. 
 
Deberá tener presente para elaborar su programa de obra e inversiones que el Plan de Manejo 
Ambiental comprende estrategias, programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, 
correctivo, de mitigación, de compensación y control en las áreas físico, biótico y social. 
 
El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones del Plan 
de Manejo, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
En desarrollo de los trabajos no se permitirá, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de 
material en los lechos de corrientes superficiales. Si esto sucede, el contratista, a su costa deberá 
retirar el material y conformar el sitio a su estado original. 
 
 
6.2 VÍAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES. 

 
Durante su permanencia en la obra serán de cargo del contratista, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, 
tales como: vías provisionales, vías de acceso a las fuentes de materiales y las demás que considere 
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás 
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de  combustibles, lubricantes y 
explosivos, las obras necesarias para la protección del medio ambiente y de propiedades y bienes de 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA o de terceros que 
puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda 
obra provisional relacionada con los trabajos. 
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El proponente deberá averiguar sobre el terreno, los límites de la zona prevista para ejecutar la obra y 
cerciorarse que el área a disponer dentro de ella, es suficiente para construir sus instalaciones 
provisionales. 
 
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las 
vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 
 
El proponente deberá tener en  cuenta el costo correspondiente a las estructuras provisionales que se 
requieran cuando, de conformidad con el estudio, el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, 
canales de desagüe, servicios públicos, etc. 
 
Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Salud 
relativos a salud ocupacional y sanidad, y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones insalubres, así como 
dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos en que su trabajo presente condiciones 
peligrosas para la seguridad y salud. 
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas 
en estado razonable de limpieza y de orden. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas 
las zonas que le fueron  suministradas por LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL 
DE PIEDECUESTA para las obras provisionales y permanentes. 
 
 
6.3 MATERIALES. 

 
El proponente establecerá las fuentes de materiales que, en caso de resultar favorecido, utilizará en la 
ejecución de la obra; por lo tanto, LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA no reconocerá costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de materiales. 
 
El costo de todos los acarreos de los materiales, deberá incluirse dentro de los análisis de precios 
unitarios respectivos, toda vez que no habrá pago por separado para  el transporte de los mismos. 
 
Así mismo,  los  correspondientes precios unitarios  deberán cubrir,  entre otros, los costos de 
explotación, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue y descargue de los 
materiales. 
 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 
deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinen.  
 
Deberá realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten durante la etapa de obra, para verificar la calidad de los materiales y los demás 
elementos que se requieran. 
 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos 
los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
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LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA no aceptará ningún 
reclamo del contratista, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o elementos de construcción, 
o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral. 
 
 
6.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS Y REPLANTEO. 

 
Después de la adjudicación del contrato y previo a la iniciación de las obras, el contratista deberá 
obtener copia del estudio del proyecto y, una vez lo hubiere obtenido, deberá revisarlo cuidadosamente 
y advertir por escrito al Interventor o, en su defecto a la Entidad, sobre los errores u omisiones que 
considere existen en los mismos, y las observaciones que desee hacer, lo cual deberá efectuar dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la información. 
 
El estudio del proyecto es propiedad del LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA y, como tal, solo podrá ser utilizado por el contratista para los propósitos de este 
contrato. 
 
El contratista deberá mantener en el sitio de las obras un archivo de planos con las últimas revisiones 
vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la construcción de las obras, así mismo, 
está obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de suscripción del acta de recibo 
definitivo del contrato. 
 
 
Si el contratista propone cambios o modificaciones a los diseños y/o especificaciones, LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA podrá aceptarlos siempre y cuando 
estos no impliquen mayores costos para el proyecto, previo concepto del interventor. Si de la ejecución 
de dichos cambios se derivaren mayores costos estos serán asumidos por el constructor. 
 
Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prórroga del plazo o a la adición del 
valor del contrato, el contratista y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA firmarán el contrato adicional correspondiente o el acta de modificación de cantidades 
de obra a que hubiere lugar. 
 
Las especificaciones particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el caso, las 
especificaciones generales de construcción, y prevalecen sobre las últimas. 
 
 
6.5 EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA. 

 
El proponente favorecido deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y 
suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos 
y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán 
considerados en el análisis de los precios unitarios de la propuesta.  
 
El proponente para ejecutar la obra debe suministrar los equipos, maquinaria, herramientas, materiales, 
insumos  y los demás elementos necesarios, en las fechas indicadas en la programación detallada de 
la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el 
sitio de la obra. 
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6.6 AUTOCONTROL DE CALIDAD Y PLAN DE CALIDAD. 

 
El proponente deberá presentar el plan de calidad para el proyecto, el cual debe contemplar las 
actividades a realizarse, el responsable del proceso y la periodicidad del mismo, documento que se 
debe plasmar como el anexo respectivo, este documento se expresará el nombre del laboratorio o firma 
especializada que efectuará el control de calidad de la obra. 
 
El proponente preverá en sus costos que, para la ejecución de la obra, debe disponer de un equipo de 
laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones que, según las especificaciones 
técnicas de construcción y las normas legales vigentes de protección ambiental, aseguren la calidad de 
los trabajos  
 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA podrá rechazar la obra 
ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos 
correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las 
especificaciones sobre la aceptación de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en 
los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, 
maquinarias y herramientas de construcción o por defectos en ella misma, deberá ser retenida, 
reconstruida o reparada por cuenta del  contratista. Además el contratista queda obligado a retirar del 
sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos. LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA podrá retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por 
otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del contratista. 
 
Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la construcción, deberán ser 
adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar. LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA directamente o por intermedio de la 
Interventoría se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del 
contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o 
ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para el 
buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de 
funcionamiento del equipo básico requerido para la construcción de las obras. 
 
 
6.7 SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACIÓN. 

 
Corresponde al proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 
señalización de obra y  las vallas informativas, actividades que deberá cumplir de conformidad con lo 
establecido en Manual de Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles y Carreteras yla 
Resolución No.002633 de 1999,emanada del Ministerio de Transporte. 
 
 

6.8 PERSONAL PARA LA OBRA. 
 

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la 
ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de LA EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, todo el personal idóneo y calificado de 
directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran.  
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Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal, deberá hacerlo con otro de un perfil 
igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de La 
Entidad, previo visto bueno del Interventor. En todo caso, el contratista deberá contar con los 
profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual y con una oficina central que, 
entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y 
contable. 
 
El contratista debe vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un NOVENTA por ciento (90%) del 
personal no calificado, a individuos de la región de influencia de la misma. 
 
Así mismo, debe asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de 
los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral  entre el 
personal subcontratado y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA 
 
El contratista deberá responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra La Entidad, por causa o con 
ocasión del contrato. 
 
 
6.9 ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA OBRA. 

 

 Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la 
ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario. 
 

 Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la 
ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la 
obtención del servicio. 
 

 Realizar, por su cuenta y riesgo, el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por 
intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la 
obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e 
incomodidades a los vecinos. Deberá tener la totalidad de la señalización preventiva necesaria 
para la segura circulación de los personales de obra, vecinos y terceros. 

 
 
6.10 EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

 Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de 
los permisos requeridos para la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por LA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA. 
 

 Realizar, por su cuenta y riesgo, para la etapa de obra, las pruebas requeridas a todas las redes 
de instalaciones y corregirlas, si es el caso,  hasta  la  entrega  a satisfacción a la Interventoría. 
 

 Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
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 Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 
intervención en donde se ejecute la obra. 
 

 Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 
defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año 
siguiente a la entrega de las obras. 
 

 Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o LA ESE 
HLP, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no 
cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la 
mano de obra. 
 

 Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
 

 Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución 
del contrato, 

 
 
6.11 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA. 

 
El contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado 
en la ejecución de la obra, como de terceros, y se acogerá a todas las normas que a este respecto 
tengan las entidades oficiales y sus códigos de construcción. 
 
Antes de comenzar los trabajos el contratista debe revisar lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental 
con relación al plan de contingencia de manera que dentro de su organización se establezcan claramente 
las correspondientes líneas de mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo para los 
siguientes casos de emergencias: 
 

a) Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se 
almacena combustible. 
 

b) Derrames de combustibles o químicos. 
 

c) Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales. 
 

d) Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas. 
 
El contratista será responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como 
resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la Interventoría, el de LA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, los visitantes autorizados 
así como terceras personas. 
 
Durante el proceso constructivo, establecerá procedimientos que minimicen las posibilidades de riesgo 
asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operación 
de maquinaria y materiales, entre otros. 
 
El contratista deberá proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya 
demolición no esté prevista, contra todo daño o interrupción de servicios que pueda resultar de las 
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operaciones de construcción o cualquier daño o interrupción de servicios deberá ser reparado o 
restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecución de la obra. 
 
La Entidad o el interventor podrán exigir al contratista modificaciones en las obras provisionales 
construidas por éste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, protección 
ambiental y adecuación a su objeto. Estas modificaciones las hará el contratista sin costo alguno para la 
Entidad. 
 
En desarrollo de los trabajos no se permitirá por ninguna circunstancia depositar el material producto de 
las excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el 
contratista, a su costa deberá retirar el material y conformar el sitio a su estado original. Si el contratista 
no lo hiciere, la Entidad lo hará y descontará el costo de las actas de obra que se adeuden al contratista. 
 
Desde la fecha de la orden de iniciación del contrato, el contratista es el único responsable del manejo 
y seguridad del tránsito en el sector contratado; por lo tanto, a partir de esa fecha y hasta la entrega 
definitiva de las obras LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, el 
contratista está obligado a señalizar y mantener el tránsito en el sector contratado. Esta obligación 
deberá cumplirla en la forma establecida en el Manual de Dispositivos para la Regulación del Tránsito 
en las Calles y Carreteras y en la Resolución No. 2633 de 1999, emanada del Ministerio de Transporte. 
 
El contratista deberá garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con 
la ejecución de sus trabajos. A este respecto, el contratista deberá notificar al Interventor y LA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA por lo menos con quince 
(15) días de anticipación sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el 
tránsito de vehículos y peatones. El contratista deberá reducir a un mínimo tales interferencias. 
 
El contratista deberá emplear los medios razonables para evitar que se causen daños en las vías 
públicas que comunican con el sitio por causa de su uso por él mismo o por sus subcontratistas. En 
particular, seleccionará la ruta y usará vehículos adecuados para  restringir  y  distribuir las cargas, de 
modo que el transporte que se derive del movimiento de la planta y material hasta el sitio y desde él, 
quede limitado a las cargas permisibles y se desarrolle de manera que se evite causar daños previsibles 
a las vías públicas. 
 
El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato. 
 
 
6.12 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

 
Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del 
proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente. 
 
Estas actas deberán suscribirlas los ingenieros o arquitectos residentes del contratista y de la 
Interventoría y para su validez requieren de la aprobación del supervisor de LA EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 
 
 
6.13 OBRAS ADICIONALES 
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Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con los planos y 
especificaciones originales del contrato o variaciones no substanciales de los mismos y en donde todos 
los ítems tengan precios unitarios pactados. LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL 
DE PIEDECUESTA podrá ordenar por escrito obras adicionales y el contratista estará en la obligación 
de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el formulario 
correspondiente. 
 
 
6.14 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 
Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato 
y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA podrá ordenar obras complementarias y el contratista 
estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra 
contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. 
 
Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaría serán los que se convengan con el 
contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos.  
 
NOTA: TRATANDOSE DE OBRAS ADICIONALES O COMPLEMENTARIAS SE REQUERIRA UN 
INFORME ESCRITO DEL SUPERVISOR Y DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DONDE SE 
CONSIGNE QUE SE JUSTIFICA TAL DECISION. 
 
 
6.15 ACTAS DE OBRA 

 
Es el documento en el que el contratista y el interventor dejarán sentadas las cantidades de obra 
realmente ejecutadas durante cada mes. 
 
Los ingenieros o arquitectos residentes del contratista y de la Interventoría deberán elaborar el acta 
mensual dentro de los cinco (5) días calendario del mes siguiente al de ejecución de las obras. El valor 
básico del acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra 
realmente ejecutada por los precios unitarios estipulados en el formulario correspondiente de la propuesta 
del contratista o por los precios acordados para los nuevos ítems que resulten durante el desarrollo del 
contrato. 
 
Las actas de obra mensual tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a 
las cantidades de obra y obras parciales. El interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones 
o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor 
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción 
a efecto de que LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA se 
abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que el interventor 
dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de recibo definitivo de la 
totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo 
u obra. 
 
 
6.16 VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS 
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Antes del vencimiento del plazo del contrato, el interventor y el supervisor del contrato, realizarán una visita 
a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el contratista 
dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra. 
 
Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la Ley, previamente a 
la liquidación, el interventor, el contratista y el supervisor, extenderán el Acta de Recibo Definitivo de la 
Obra, en la cual se dejará constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, así como de 
las observaciones a que haya lugar. 
. 
 
6.17 INTERVENTORÍA 

 
El contratista acepta el control técnico, administrativo, financiero, social y ambiental a cargo de la 
Interventoría que se contrate para tal fin.  
 
Se le informa al contratista que en ningún caso,  el interventor goza de la facultad de modificar el 
contenido y alcance del contrato suscrito entre el contratista y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y 
responsabilidades. 
 
El contratista, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en 
la obligación de conocer las disposiciones del Manual de Interventoría que se disponga y apruebe por 
parte de la entidad. 
 
El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si no 
estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de 
proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del 
cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA. 
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FORMATOS 

 
LISTA DE FORMATOS ANEXOS A ESTOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y QUE HACEN PARTE DE 
EL. 
 

 Formato No. 1 - Carta de presentación de la propuesta. 
 

 Formato No. 2 A - Conformación de consorcio. 
 

 Formato No. 2 B - Conformación unión temporal. 
 

 Formato  No. 3 - Declaración juramentada de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 
 

 Formato No. 4 -  Información sobre el proponente. 
 

 Formato No. 5 - Experiencia específica del proponente. 
 

 Formato No. 6 – Propuesta Económica. 
 

 Formato No. 7 – Análisis de precios unitarios 

 

 

 
ANEXOS 

 Anexo Técnico 
 

 Requerimientos técnicos. 
 

 Matriz de riesgos. 
 

 Análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato. 
 

 Minuta del contrato. 
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FORMATO Nº 1 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
Señores 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 
GERENCIA 
Piedecuesta 
 
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación No. _______ (Indicar si es Licitación Pública, Concurso de 
Meritos o Selección Abreviada, indicando el nombre completo asignado por la Entidad). 
 
 
Nosotros los suscritos: _____________________________ (nombre del proponente) de acuerdo con el 
Pliego de Condiciones, hacemos la siguiente propuesta para el proceso de selección de contratistas de la 
referencia y, en caso que nos sea aceptada por la ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, nos 
comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de 
esta carta. 

2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta 
ni en el contrato probable que de ella se derive. 

3. Que conocemos la información general y demás documentos del Pliego de Condiciones, sus 
anexos, la minuta del contrato, el Manual de Contratación de la Entidad, al igual que los 
apéndices, adendas, y demás documentos del presente proceso de selección, en especial los 
REQUERIMIENTOS Y ANEXOS TÉCNICOS y que aceptamos los requisitos en ellos contenidos.  
Por lo tanto, nos comprometemos a suministrar tanto el personal como el equipo mínimo que ha 
establecido la Entidad para el presente proceso de selección, con las condiciones y 
características señaladas.   

4. Que conocemos los estudios y diseños, las especificaciones particulares y generales de 
construcción, las especificaciones de las redes de servicios y todos los documentos que 
conforman el proyecto para su correcta ejecución. 

5. Que hemos visitado el sitio del proyecto y tomado atenta nota de sus características y de las 
condiciones que puedan afectar su ejecución. 

6. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos 
reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría 
General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la 
Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 
610 de 2000. (NOTA: Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de 
inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el presente proceso de selección de 
contratistas y debe abstenerse de formular propuesta). 

7. Que nos encontramos a paz y salvo por concepto del pago de aportes parafiscales o en su 
defecto que hemos suscrito un acuerdo de pago con ____________ (indicar la Entidad), el cual 
se encuentra vigente y al día, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 
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2002. En todo caso la información relacionada se detalla en el Formato No. 3 de la presente 
propuesta. 

8. Que definimos la siguiente dirección electrónica como medio para recibir notificación de las 
subsanaciones y/o aclaraciones que la Entidad realice en el periodo de verificación de requisitos 
habilitantes: (INDICAR AQUÍ LA DIRECCION ELECTRONICA DE CONTACTO). Que aceptamos 
que al recibir en dicho correo electrónico información de la Entidad referente a la solicitud de 
subsanaciones y/o aclaraciones, nos consideramos notificados de la información allí recibida. 

9. Que hemos recibido los siguientes adendos a los documentos de la presente selección de 
contratistas _______________________________ (indicar el número y la fecha de cada uno) y 
que aceptamos su contenido. (En caso de no recibir adendas, debe dejarse clara constancia de 
no haber recibido adendas) 

10. Que la información contenida en la propuesta y los documentos que forman parte de la misma 
son verídicos y que asumimos total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos 
suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código 
Penal y demás normas concordantes y que nos comprometemos a que toda la información y los 
documentos aportados a partir de la firma del acta de inicio y hasta el acta de liquidación del 
contrato, serán veraces y asumimos total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos 
suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el precitado 
código y demás normas concordantes. 

11. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a 
suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello. 

12. Que nuestra Propuesta Económica es la contenida en el FORMATO No. 6 que presentamos en 
sobre sellado y separado de la Propuesta Técnica, y que dicho anexo corresponde en su 
totalidad al suministrado por la Entidad para efectos del presente proceso de selección de 
contratistas. 

13. Que el plazo para la ejecución del contrato es de ________ (__) _______, contados a partir de la 
fecha en que se suscriba el Acta de Inicio.  
 

 
Atentamente, 
 
 
Nombre del proponente   _______________________________________ 
Nombre del Representante Legal  _______________________________________ 
C. C. No.    _____________________  de  _______________ 
Matrícula Profesional No.   _______________________________________ (anexar copia) 
No. del NIT [consorcio o unión 
temporal o de la (s) firma (s)]  _______________________________________ (anexar copia(s)) 
Dirección física de correo  _______________________________________ 
Correo electrónico   _______________________________________ 
Telefax     _______________________________________ 
Ciudad     _______________________________________ 
 
 

___________________________________________________ 
(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
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NOTA: Para llenar cuando el proponente o su Representante Legal no sea un Ingeniero eléctrico “Debido 
a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero eléctrico, yo 
_______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero eléctrico, con Matrícula 
Profesional No. __________________ y C. C. No. ___________________ de _____________________, 
abono la presente propuesta”. (Anexar copia de la matrícula con su respectiva vigencia). 
 
 

 
________________________________________________ 

(Firma de quien abona la propuesta) 
 
NOTA: LOS TEXTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LETRA ROJA SON SOLO TEXTOS EXPLICATIVOS 
DE LA INFORMACION QUE DEBE SUMINISTRARSE EN LA CARTA DE PRESENTACION. 
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FORMATO Nº 2-A 
MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO 

 
 
Señores 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 
GERENCIA 
Piedecuesta 
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación No. _______ (Indicar si es Licitación Pública, Concurso de 
Meritos o Selección Abreviada, indicando el nombre completo asignado por la Entidad). 
 
 
Los suscritos, _____________________________ (nombre del Representante Legal) y 
__________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en 
nombre y representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante) y 
___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos 
por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de 
selección de contratistas de la referencia, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y UN 

(01) AÑO MÁS. 
 
2. El Consorcio está integrado por: 

NOMBRE PARTICIPACIÓN        (%) (1) 
_________________________   ______________ 
_________________________   ______________ 
_________________________   ______________ 

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe 
ser igual al 100%. 
 
3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 
 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 
 
5. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado 

con C. C. No.______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para 
firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo 
y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con 
amplias y suficientes facultades. 

 
6. La sede del Consorcio es: 
Dirección de correo   ___________________________________________ 
Dirección electrónica   ___________________________________________ 
Teléfono    ___________________________________________ 
Telefax     ___________________________________________ 
Ciudad     ___________________________________________ 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 200__. 
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__________________________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) 
 

______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio) 
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FORMATO Nº 2-B 
MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

 
 
Señores 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 
GERENCIA 
Piedecuesta 
 
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación No. _______ (Indicar si es Licitación Pública, Concurso de 
Meritos o Selección Abreviada, indicando el nombre completo asignado por la Entidad). 
 
 
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre 
del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 
______________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ 
(nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos 
convenido asociarnos en Unión Temporal para participar en el proceso de selección de contratistas de la 
referencia, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 
1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del contrato. 
2. La Unión Temporal está integrada por: 
 
NOMBRE, TÉRMINOS Y EXTENSIÓN, COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN EL (%) 
(2)EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) 
____________    ____________________________   
 _______________ 
____________    ____________________________   
 _______________ 
(1) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los 
integrantes. 
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser 
igual al 100%. 
 
3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________. 
 
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria. 
 
5. El representante de la Unión Temporal es ___________________ (indicar el nombre), identificado 

con la cédula de ciudadanía No. ________, de ________, quien está expresamente facultado para 
firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, 
firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y 
liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

 
6. La sede de la Unión Temporal es: 
Dirección de correo   ___________________________________________ 
Dirección electrónica   ___________________________________________ 
Teléfono    ___________________________________________ 
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Telefax     ___________________________________________ 
Ciudad     ___________________________________________ 
 
En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 200__. 
 
______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal) 
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FORMATO Nº 3 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 

LEY 789 DE 2002 
(FORMULARIO A INCLUIR PARA EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS) 

 
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal] 

 
REFERENCIA: Proceso de Contratación No. _______ (Indicar si es Licitación Pública, Concurso de 
Meritos o Selección Abreviada, indicando el nombre completo asignado por la Entidad) 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante Legal 
de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara de 
Comercio de ________ certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos 
profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los 
últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta 
para el presente proceso de selección de contratistas. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ de 
la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, 
luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los 
estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y 
riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía 
durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta 
para el presente proceso de selección, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y 
cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se 
deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, 
en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, 
ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 
de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007. 
.EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO 
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. EN 
CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y 
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO 
EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS. 
 
Dada en ______ , a los ( )__________ del mes de __________ de ________ 
 
FIRMA ----------------------------------------------------------- 
 
 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ___________________________________ 
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FORMATO No. 4 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROPONENTE 
 

 Nombre Legal de la Compañía ______________________________________ 
 Tipo de Sociedad (Señale uno) : 
Anónima    ( ) 
Limitada       ( ) 
Persona Natural  ( ) 
Otra (explique cual)  ______________________________________________ 
 Ciudad de Domicilio _______________________________________________ 
 Dirección _______________________________________________________ 
 Fecha de constitución de la sociedad _________________________________ 
 Lugar de registro _____________________________________________ 
  
 Representante Legal 

          Nombre _____________________________________________________ 
 Cargo en la empresa ___________________________________________ 
 

 Copia del nombramiento del representante Legal ( Debe adjuntarse como anexo)  
 Personal Administrativo 

 Presidente ___________________________________________________ 

 Secretario ____________________________________________________ 

 Gerente General ______________________________________________ 

 Tesorero _____________________________________________________ 

 Otros _______________________________________________________ 
 

 Nombre de los socios 
___________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 

 Referencias Bancarias 
 Dirección ____________________________________________________ 
 

 Nombre y Cargo del Representante a quien la ENTIDAD  puede dirigirse 
____________________________________________________________ 
 Referencias de Compañías Aseguradoras 

 
 Nombre al menos una y suministre su dirección respectiva  
 

 
 Nombre y cargo del Representante de esta Compañía que pueden entrevistarse 
 

 

FIRMA DEL PROPONENTE 
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FORMATO No. 5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

AÑO VALOR EN MILES

1999 236.46

2000 260.1

2001 286

2002 309

1 INTEG 2 3 2003 332

4 INTEG 5 6 2004 358

2005 381.5

2006 408

2007 433.7

D M A D M A D M A D M A D M A D M A 2008 461.5

INFORM ACION DE CONTRATOS EN EJECUCION. 2009 496.9

2 2010 515

3

4

N OTA S GEN ER A LES PA R A  EL D ILIGEN C IA M IEN TO D E ESTE FOR M A TO

1

2

3

4

La informacion de experiencia debera ser en total 4 contratos para el proponente. En el caso que un contrato acreditado como experiencia haya sido ejecutado por integrantes de un proponente plural que hoy conforman un nuevo proponente plural, lo acreditado

por cada integrante para dicho contrato en este formato de experiencia sera considerado como un contrato relacionado.

Se debe diligenciar la totalidad de la informacion solicitada en este formato. La no presentacion y diligenciamiento total de este formato se considerara como la no inclusion de la informacion de experiencia especif ica del proponente.

Se debe diligenciar el nombre del representante legal a que haya lugar,  so pena que la informacion aquí consignada no sea aceptada por la Entidad. El formato debe venir debidamente f irmado para tener validez dentro de la oferta.

COLOCAR AQUÍ EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

Representante legal

El correcto diligenciamiento de este formato es responsabilidad del oferente y la Entidad no aceptara como excusa el no entendimiento del mismo o la mala inclusion de informacion en el mismo por parte del oferente.

TABLA DEL SALARIO MINIMO

INTEGR

FORMATO Nº 5: EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

% PART. INTEGR % PART.

IT .

FEC HA S
% V A LOR  

C ON TR A  

PO

V A LOR  

A C R ED . 

SM M LV
I, C  o  

U T

% 

PA R T

IN IC IO

V A LOR  

C ON TR . 

SM M LV

R EIN IC IO 1 SU SPEN  2 .

V A LOR  EN  

M ILES D E 

PESOS

D U R . 

R EA L 

( M ES)

N º  

C ON TR .
N OM B R E C ON TR A TO

IN TEG. 

QU E 

A POR T

M OD . PA R T.

TER M IN O

INTEGR

R EIN IC . 2SU SPEN  1.

% PART. INTEGR % PART.

TIPO OFER. NOMBRE DEL OFERENTE:

PLAZO (MESES):

REPUBLICA DE COLOMBIA

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

PRESUPUESTO OFICIAL EN PESOS:

OBJETO: PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV:

PROCESO: % ANTICIPO:
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FORMATO No. 6 – PROPUESTA ECONÓMICA 
 PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UN. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial 

1.0  

1.01    
1.02    
1.03    
1.04    
1.05    
6    
1.07    
1.08 )   
1.09    
1.10    
1.11    
1.12    

2.0  

2.01   . 
2.04    

3.0  

3.01    
3.02    
3.03 )   

SUB TOTAL CAPITULO 
4.0  

4.01    
4.02    
4.03    
4.04    
4.05 .   
4.06    
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FORMATO No. 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ITEM : M2

COD EQUIPO (CLASE) TARIFA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

-                                               -                                         

-                                                 

-                                               -                                         -                         

-                                               -                                         -                         

-                                               -                                         -                         

-                                               -                                         -                         

-                                               -                                         -                         

SUB - TOTAL -                         

COD MATERIALES UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR UNITARIO

-                                               -      -                                         -                         

-                                               -      -                                         -                         

-                                               -      -                                         -                         

-                                               -      -                                         -                         

-                                               -      -                                         -                         

-                                               -      -                                         -                         

-                                               -      -                                         -                         

-                                               -      -                                         -                         

-                                               -      -                                         -                         

-                                               -      -                                         -                         

-                         

SUB - TOTAL -                         

MANO DE OBRA CLASE JORNAL RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

SUB - TOTAL -                         

1                                              TOTAL COSTO DIRECTO -                       

FECHA:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 OBRA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

CONTRATISTA: 
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ANEXO : MINUTA DEL CONTRATO 
 
CONTRATO DE OBRA NUMERO _____________ DE 2012, CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL 
LOCAL DE PIEDECUESTA  Y _____________________ 
 

Entre LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, representado legalmente por GERMAN 
MARITINEZ, mayor de edad, domiciliado en XXXXXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía 
número XXXXXXXX expedida en XXXXXXXXXXXX, actuando en su calidad de GERENTE DE LA ESE 
HOPSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, de acuerdo con el Acta de Posesión No xxxxxxxx, falcultado por 
la Junta Directiva de la ESE hlp para la celebración de contratos según Resolucion No.xxxxxxxxxxx, quien 
para los efectos de este contrato se denominará LA ESE HLP y por otra parte, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIT No. XXXXXXXXXX mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía número XXXXXXXXX expedida en XXXXXXXXX, quien afirma encontrarse capacitado sin 
conflicto de intereses, ni inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 
1550 de 2007 para celebrar el presente contrato, en adelante se denominará EL CONTRATISTA,(quien 
confirió poder especial a XXXXXXXXXXX , identificado con cedula de ciudadanía numero XXXXXXXXX 
de XXXXXXXX (XXXXXXXXX) para la suscripción del presente contrato y suscripción de actas 
correspondientes en su nombre y representación), hemos acordado celebrar el presente contrato, previas 
las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que existe disponibilidad presupuestal para atender el contrato 
según consta en el certificado  número XXXXXX, rubro XXXXXXXXXXXXXXXX, de fecha XX de XXXXX 
de XXXX, expedido por XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX.  2). Que existe informe de conveniencia y 
oportunidad, suscrito por XXXXXXXXXXXXXXXXX, en el cual se registran los aspectos fundamentales 
que permiten concluir la conveniencia de realizar el presente contrato. 4). Que el Jefe de la Oficina 
Gestora designó como supervisor del presente contrato a XXXXXXXXXXXXXXXXX. 5). Que en el pliego 
de condiciones, se realizó la correspondiente convocatoria a las veedurías ciudadanas. 6). Que la Oficina 
Gestora, adelantó el proceso de selección mediante licitación pública, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y demás decretos reglamentarios y 
normas que regulan la materia. 7). Que mediante resolución Numero XXXXX del XX de XXXXXX de 
20XX se adjudico el contrato a la firmaXXXXXXXXXXXXX.8-.) Que EL CONTRATISTA allegó entre otros 
los siguientes documentos: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. El presenten contrato 
de obra se rige por las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA: OBJETO.El CONTRATISTA se obliga para 
con LA ESE HLP a ejecutar a precios unitarios, sin formulas de reajuste y con plazo fijo, las obras 
relacionadas con (OBJETO CONTRACTUAL), en un todo de acuerdo con los planos y especificaciones, 
los términos de la invitación realizada y la propuesta presentada por el contratista, documentos que 
forman parte integral del presente contrato y así como el presupuesto de obra en el cuadro anexo. 
SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. En desarrollo del alcance del objeto, EL CONTRATISTA realizará 
las siguientes actividades: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX.  TERCERA: LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS. Los trabajos objeto del presente 
contrato se realizarán (UBICACIÓN EXACTA D ELOS TRABAJOS A EJECUTAR).CUARTA: PLAZO.EL 
CONTRATISTA se compromete a ejecutar y entregar a entera satisfacción DE LA ESE HLP la totalidad 
de la obra objeto del presente contrato en un plazo de siete (07) MESES, contados a partir del 
agotamiento de los requisitos de que trata el inciso 2do, articulo 23 Ley 1150 para lo cual se deberá 
suscribir la respectiva acta de iniciación.. PARAGRAFO PRIMERO: INICIACION DE LAS OBRAS. El 
CONTRATISTA se obliga a iniciar la ejecución de las obras a partir del día calendario siguiente a la 
suscripción del Acta de iniciación de la obra, la cual se realizará una vez se haya cumplido con el lleno de 
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los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente contrato.  QUINTA: VALOR DEL 
CONTRATO. Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  PESOS CON XXXXXXXX CENTAVOS MONEDA 
LEGAL COLOMBIANA ($XXXXXXXXXXXXX MLC)(INCLUIDO IVA) siendo entendido que el valor 
definitivo será el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, entregada y 
recibida por LA ESE HLP, a los precios unitarios establecidos y pactados. Esta suma de dinero LA ESE 
HLP la garantiza con el certificado de disponibilidad presupuestal referidos en los considerandos. 
PARÁGRAFO: MODIFICACIÓN  DEL VALOR O DE LA DURACIÓN. Las partes contratantes  declaran  
que  cuando  por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Supervisor designado por la 
Gerencia, haya necesidad de modificar el valor o la duración del presente contrato, celebrarán un contrato 
adicional de acuerdo a las disposiciones legales.PARAGRAFO SEGUNDO: SUJECIÓN A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El pago de las sumas de dinero que la ESE HLP, debe pagar 
en virtud del contrato, se subordinará a las apropiaciones en el respectivo presupuesto SEXTA: FORMA 
DE PAGO: XXXXXX. PARAGRAFO PRIMERO: ACTA DE OBRA: Entre el SUPERVISOR, EL 
CONTRATISTA y el INTERVENTOR se suscribirá acta de obra en la que se registren el valor de los 
trabajos ejecutados. El valor del acta será el resultado de la multiplicación de las cantidades de obra 
realmente ejecutada por los precios unitarios que figuran en el presupuesto de obra. Ningún certificado 
que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de las obras deberá considerarse como aprobación de 
algún trabajo u obra. PARAGRAFO CUARTO: SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado LA ESE HLP se realizaran dentro de los 
TREINTA (30) días calendario siguiente a la radicación de la obligación contraída en la Oficina 
correspondiente DE LA ESE HLP, previo agotamiento de los requisitos a que haya lugar. Los pagos de 
actas de obra están sujetos a la disponibilidad de los recursos. PARAGRAFO QUINTO: DEDUCCIONES. 
EL CONTRATISTA autoriza A LA ESE HLP, para que por conducto de su Tesorería General, efectúe del 
primer desembolso a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes ordenanzales y legales a 
que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto 
haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. SEPTIMA: SUSPENSION PROVISIONAL. 
En casos de fuerza mayor, caso fortuito o de común acuerdo las partes, podrán suspender 
temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta en donde constará dicho 
evento y sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de esta suspensión. En este 
caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía única por un término igual al de la 
suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los motivos excepcionales que hayan dado lugar a la 
misma, la obligación del contratista de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al de 
la suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. OCTAVA: OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES. a). OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las consagradas en el artículo 5° de la 
ley 80 de 1.993: 1) El CONTRATISTA debe cumplir con lo establecido para el efecto en el artículo 50 de 
ley 789 de 2002, y la ley 828 de 2003. El incumplimiento de esta obligación será causal de multas y 
caducidad de conformidad con las normas vigentes. 2) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, 
ejecutando la obra contratada de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, cantidades 
de obra, precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y la invitación realizada. 3) Suministrar 
tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y 
demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. 4) Realizar por su cuenta y riesgo, todos los 
ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y 
demás elementos que se instalen en la obra. 5) Pagar los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de 
los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con 
LA ESE HLP. 6) Presentar al Interventor informes mensuales de  avance de obra que deben incluir el flujo 
de caja, la cual será sometida a la consideración de DE LA ESE HLP. Igualmente presentar informe final.  
7) Presentar para aprobación del supervisor, actas parciales y final de obra. 8) Responder por toda clase 
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de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 9) Responder por los 
impuestos que cause la legalización del contrato. 10) Atender en forma permanente la dirección de la 
obra, o mantener al frente de las obras un ingeniero civil o de transportes y vías, que cumpla con las 
funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por LA ESE HLP. 11) Ejecutar las obras de 
acuerdo con el programa general aprobado por LA ESE HLP. 12) Reparar las vías de acceso en los 
lugares de obra concernientes al presente contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la 
ejecución de las obras. 13) Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de 
limpieza. 14) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 
ejecución del contrato. 15) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en 
los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, 
2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para 
cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 16) 
Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 17) 
Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 
poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su 
negligencia u omisión. 18) Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato. 19) Instalar la 
valla informativa del contrato, según modelo DE LA ESE HLP, el cual suministrará el Supervisor. 20) 
Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 21) Realizar el control de calidad de las obras. 22) 
Cumplir con las normas ambientales, de seguridad y señalización preventiva en las obras. 23) Hacer un 
archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición DE LA ESE HLP. 24) Aceptar el control de la 
Interventoría. 25) Asistir a los comités técnicos realizados por LA ESE HLP. 26) Llevar la bitácora de la 
obra y socializar el proyecto con la comunidad. 27) Las demás inherentes al contrato para su ejecución en 
debida forma, así como las contenidas en el Pliegos de Condiciones y que no hayan sido incluidas en la 
presente minuta. b).OBLIGACIONES DE LA ESE HLP.- Además de las consagradas en el artículo 4°. De 
la ley 80 de 1.993: 1) Exigir al contratista informes sobre el desarrollo del contrato. 2) Efectuar el control 
técnico y administrativo de la ejecución de la obra a través de un SUPERVISOR. 3) Efectuar los pagos 
correspondientes. 4)Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en 
el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista de obra. 5) Las demás que 
se estimen pertinentes para le desarrollo del contrato, así como las contenidas en el Pliego. NOVENA: 
SUPERVISION DE LAS OBRAS.EL CONTRATISTA acepta el control técnico, administrativo y financiero 
en la ejecución del contrato, realizado por LA ESE HLP a través del supervisor designado para el efecto 
por la  GERENCIA. El SUPERVISOR velará por el cumplimiento de lo previsto por el artículo 4o de la ley 
80 de 1993 y ejercerá sus funciones de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia. 
Todas las cuentas que presente el contratista deberán ser firmadas en constancia de su cumplimiento por 
el supervisor. El SUPERVISOR no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de 
sus obligaciones o deberes contractuales. Tampoco podrá, sin autorización escrita previa del DE LA ESE 
HLP, ordenar entrega o contrato alguno que traiga consigo variaciones en el plazo, valor o condiciones 
del contrato. Todas las comunicaciones u órdenes del SUPERVISOR serán expedidas  por escrito. 
Cualquier acto del SUPERVISOR que pueda comprometer económicamente a LA ESE HLP, será de su 
absoluta responsabilidad si no ha recibido previa autorización  escrita del GERENTE.La labor de la 
supervisión estará controlada por EL Gerente de la ESE HLP. DÉCIMA: GARANTÍA ÚNICA.EL 
CONTRATISTA deberá constituir a favor de la ESE HLP como mecanismo de cobertura del riesgo, una 
garantía de conformidad con lo establecido para el efecto en el Decreto 4828 de 2008 y 2493 de 2009. La 
garantía podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia o garantía bancaria expedida por un banco local, que incluya los siguientes 
amparos:1) DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. Por un monto equivalente al 
treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, su vigencia será  POR EL TÉRMINO DEL CONTRATO 
Y SEIS (6) MESES MÁS. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al 
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contratista. Además de estos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de multas y de 
la cláusula penal pecuniaria pactadas en el contrato. 2)DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del 
contrato, su vigencia será POR EL TÉRMINO DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS. Este amparo 
cubrirá a la Entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que está obligado el contratista, derivadas de la contratación del personal 
utilizado para la ejecución del contrato. 4)DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.Por un monto 
equivalente al  DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, su vigencia  se iniciará  A PARTIR DEL 
RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD Y CINCO (5) AÑOS MÁS.  El 
amparo cubrirá la totalidad de los perjuicios que se ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de 
daño o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al 
contratista. EL CONTRATISTA será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad a la liquidación del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él y del 
empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se considerarán 
vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha consignada en el Acta 
de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que LA ESE HLP le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si las 
reparaciones no se efectúan dentro de los términos señalados, LA ESE HLP podrá efectuarlas por cuenta 
del contratista y hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato.  Así mismo, EL 
CONTRATISTA será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las 
obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a 
juicio DE LA ESE HLP, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 
eficiencia de las obras o parte de ellas, la  ESE HLP podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo 
del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones 5)DE RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL. Por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, su 
vigencia será POR TODO EL PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO. DÉCIMA PRIMERA: 
CONTROL FISCAL. El control fiscal de la contratación se ejercerá por los organismos que establece el 
artículo 65 de la Ley 80 de 1993. DÉCIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD.EL CONTRATISTAse obliga a 
mantener indemne A LA ESE HLPde cualquier reclamación proveniente de terceros, que tenga como 
causa sus actuaciones.DECIMA TERCERA: INFORMES. El CONTRATISTA debe presentar al 
Interventor, además de los informes que le solicite el supervisor, los siguientes informes:1.) Informes 
mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría y contener, para cada uno de los 
frentes de trabajo: Avance de cada una delasactividadesprogramadas; Cantidadesde obra ejecutadas; 
Registrosfotográficos; Resultadosde losensayosde materialesydemáspruebasrealizadas; Fotocopia dela 
bitácora olibro de obra; Resumen delasactividadesrealizadasen el mes; Relación del personalempleado en 
laejecución dela obra; Informede seguridad industrial; Informe demanejo ambiental; Informe demanejo 
einversión delanticipo conlosrespectivossoportes; Actualización delprogramade ejecución de obra; 
Acreditación,de acuerdocon loestablecido enelincisosegundo delartículo 41 de Ley80de1993,adicionado 
medianteelartículo23delaLey1150de2007,quese encuentra al día en el pago de aportesparafiscales 
relativos al Sistemade SeguridadSocialIntegral,asícomo lospropiosalServicioNacionaldeAprendizaje- 
SENA,Instituto Colombiano de Bienestar Familiar– ICBFy lascajasde compensaciónfamiliar,cuando 
corresponda. 2) Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Interventoría y contener: 
Resumen de actividades y desarrollo de la obra; Documentación técnica, entre ella; Bitácora de obra; Planos 
record de obra, aprobados por la Interventoría; Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de 
calidad y correcto funcionamiento; Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 



 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PROYECTO 
SELECCIÓN ABREVIADA 012  DE 2012 

“ACTUALIZACION DE LA RED ELECTRICA, DEL PUESTO DEL 
ADULTO MAYOR  Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION 
ELECTRICA E INSTALACION DE  PLANTA DE EMERGENCIA 
PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA  AL 

100% EN LOS SERVICIOS DE UGENCIAS Y 
HOSPITALIZACION  DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE 

PIEDECUESTA” 

 

 

                                                                        Página 95 de 98 

 

41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el 
pago de aportes  parafiscales  relativos  al  Sistema  de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda; Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás 
pólizas que lo requieran; Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas; Actualización 
final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones; Registro fotográfico definitivo. 3) 
Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver 
con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las 
actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada 
y firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoría. A ella tendrán acceso, 
cuando así lo requieran, los delegados DE LA ESE HLP. 4) Elaborar, siguiendo los mismos criterios de 
los planos y diseños entregados como producto de la etapa de revisión de estudios y diseños por parte de 
la Interventoría, los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados A LA 
ESE HLP con la aprobación de la Interventoría, en medio impreso y magnético. 5) Elaborar, durante todo 
el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se deberá 
especificar los materiales de obra de permanente uso (agregados, bases, cemento, aditivos, aceros, etc), 
su funcionamiento y mantenimiento. El manual deberá contar con la aprobación por de la Interventoría. 6) 
Realizar quincenalmente el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar 
desde un mismo punto el progreso o avance. 7) Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, 
las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación. DECIMA CUARTA: 
TERMINACION MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO. El presente 
contrato se regirá por los principios de terminación, modificación e interpretación unilateral por parte de 
LA ESE HLP y que están consagrados en los artículos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993. DECIMA 
QUINTA:CUIDADO Y ENTREGA DE LAS OBRAS. Desde la suscripción del acta de iniciación de las 
obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA, asumirá a entera responsabilidad su 
cuidado. En caso que se produzca daño o perdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas 
EL CONTRATISTA, deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva a la 
ESE HLP, las obras estén en buenas condiciones y estados, limpias de escombros, materiales y 
sobrantes, de conformidad con lo estipulado en este contrato y con las instrucciones del supervisor. 
Dentro del mismo término la señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado son 
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTAquien será responsable por los perjuicios causados por 
terceros A LA ESE HLP, por falta o deficiencia de la señalización. DECIMA SEXTA: CLAUSULA PENAL 
PECUNIARIA.En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
LA ESE HLPpodrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en un monto equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se 
causen, sin perjuicio de que la entidad pueda solicitar al contratista la totalidad del valor de los perjuicios 
causados en lo que excedan del valor de la cláusula penal pecuniaria. PARAGRAFO PRIMERO: El 
contratista autoriza que la ESE HLP descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes 
a la cláusula penal pecuniaria. PARAGRAFO SEGUNDO: MULTAS Y SANCIONES. En caso que el 
CONTRATISTA incurra en mora, RETARDO o incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del 
presente contrato, LA ESE HLP, mediante acto administrativo debidamente motivado, susceptible del 
recurso de reposición, podrá imponer multas diarias por el 1X1000 del valor total del contrato, sin que el 
total de las mismas excede el 10% del valor  total de las mismas, para su imposición se deberá agotar el 
procedimiento establecido en el manual de contratación (Capitulo quinto Sección No. 1 del Decreto 244 
de noviembre 30 de 2009). Los eventos en los cuales procederá  la imposición de multas serán los 
definidos en el Pliego. PARAGRAFO.La liquidación definitiva de las multas la efectuará el SUPERVISOR 
designado por la LA GERENCIA en el acta final y/o de recibo de las actividades, sin interesar en el 
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momento que se ocasionen y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en el pago final. 
En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes 
siguiente a su tasación por parte DE LA ESE HLP, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual 
prestará mérito ejecutivo y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las 
multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará por parte de la GERENCIA a la Cámara de 
Comercio.DECIMA SÉPTIMA: CADUCIDAD Y SUS EFECTOS.Previo requerimiento por escrito al 
CONTRATISTA, LA ESE HLP declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo 
debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre 
si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA que 
afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 
paralización. La forma y procedimiento para su declaratoria y sus efectos se regirán por lo dispuesto en el 
Artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Igualmente procede la declaratoria de caducidad en el evento 
contemplado por el numeral 5° del Artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 13 del Decreto 4828 de 
2008. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. DECIMA OCTAVA: 
LIQUIDACIÓN. El presente contrato deberá ser liquidado de común acuerdo por las partes dentro de los 
CUATRO (04) MESES siguientes a la ejecución del objeto contractual. Si EL CONTRATISTAno se 
presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicará 
la liquidación unilateral por LA ESE HLP, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y manual de 
contratación de la ESE HLP PARAGRAFO PRIMERO: La Gerencia  efectuará la liquidación del contrato  
conforme a la  delegación  existente  para  el  efecto. PARAGRAFO SEGUNDO: Para la  liquidación  del  
contrato  se  requiere  la  presentación  por  parte del CONTRATISTA de un informe final completo y 
soportado de las actividades realizadas. PARAGRAFO TERCERO: En la liquidación del contrato, se 
deberá dar estricta aplicación al artículo 50 de la  ley 789 de 2002.DECIMA NOVENA: CESION.EL 
CONTRATISTA no podrá ceder este contrato, sin previo consentimiento por escrito DE LA ESE HLP, 
pudiendo la entidad negarse a aceptar la cesión y reservarse las razones para ello. VIGESIMA: 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.De conformidad con el Artículo 68º de la Ley 80 
de 1.993, las partes buscarán  solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias 
que puedan surgir en la actividad contractual  a través de  los Mecanismos de Solución Directa,  tales 
como la conciliación, amigable composición y transacción. En consecuencia en el evento que surjan 
diferencias entre las partes, por razón o con ocasión de la celebración, ejecución o liquidación del 
presente contrato, las mismas podrán buscar mecanismos de arreglo directo, para lo cual dispondrán de 
un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste 
por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo.VIGESIMA 
PRIMERA: DOMICILIO Y LEYES. Para todos los efectos, las partes declaran su domicilio contractual, la 
ciudad de PIEDECUESTA. El contrato se regirá por lo establecido en la Ley 80/93, Ley 1150/07 y sus 
Decretos reglamentarios, la Ley Civil y Comercial aplicable. VIGESIMA SEGUNDA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. EL presente contrato se perfecciona con la firma de las partes 
intervinientes y el correspondiente registro presupuestal. Para su ejecución se requiere: 1) Aprobación de 
la Garantía Única por parte de la Oficina Asesora Jurídica DE LA ESE HLP; 2)Acreditar a la Entidad de 
que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los 
sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores 
independientes, y que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de 
seguridad social integral, así como los propios del SENA; ICBF, y Cajas de Compensación Familiar; 3) 
Existencia de las Disponibilidades Presupuestales correspondientes. (Art. 41 Ley 80/93, modificado Ley 
1150/07 art. 23). VIGESIMA TERCERA: DOCUMENTOS ADICIONALES. Una vez firmado el contrato, 
EL CONTRATISTA deberá presentar debidamente aprobados por la entidad contratante: 1) La garantía 
única; 2) Efectuar el pago de los derechos de publicación cuando corresponda. 3) Efectuar el pago de los 
impuestos y gravámenes a que legal y ordenanzalmente se encuentre obligado. Para constancia se firma 
en Piedecuesta, a XXXXXXXXXXXXXXX 



 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES PROYECTO 
SELECCIÓN ABREVIADA 012  DE 2012 

“ACTUALIZACION DE LA RED ELECTRICA, DEL PUESTO DEL 
ADULTO MAYOR  Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION 
ELECTRICA E INSTALACION DE  PLANTA DE EMERGENCIA 
PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA  AL 

100% EN LOS SERVICIOS DE UGENCIAS Y 
HOSPITALIZACION  DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE 

PIEDECUESTA” 

 

 

                                                                        Página 97 de 98 

 

 
 
LA ESE HLP                            EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
GERMAN MARTINEZ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
GERENTE                                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx   
Proyectó:  
 
 
NOTA: LA PRESENTE MINUTA SE AJUSTARA A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE 
CONDICIONES. 

 
 
 
 

MATRIZ DE RIESGOS 
 
 

 
CLASE 

 
 

TIPIFICACION DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO ESTIMACION DEL RIESGO 

DESCRIPCION OBSERVACIONES 

ESE HOSPITAL 

LOCAL DE 

PIEDECUESTA 

PROPONENTE Y/O 

CONTRATISTA 
EVALUADA VALORADA PROMEDIO 

PONDERACION 

POR CLASE 

 
 

CONSTRUCCION 

OTROS PERMSOS Y 

AUTORIZACONES (Diferente 

a permisos ambientales) 

Efecto económico derivado del incumplimiento de trámites que 

deba adelantar ante autoridades gubernamentales y/o la 

obtención de permisos, y/o licencias, y/o autorizaciones 

 
X BAJO 5 

  

DEMORA EN EL INCIO 

PREVISTO PARA LA 

EJECUCION DE LA OBRA 

Efectos económicos derivados por la demora en los trámites 

para legalización, perfeccionamiento e iniciación de los 

trabajos, 

 X BAJO 5 

 
 

 
 

FUENTES DE MATERIALES Selección y manejo de fuentes de materiales 

 X BAJO 5 

 
9.00 

 
40% 

 
 

PROGRA MACION DE OBRA 

Efecto favorable o desfavorable derivado del desarrollo de 

esquema fijado en su programa de trabajo aprobado por la   

ESSA para la ejecución de la obra: en cuanto a compra e 

ingreso de materiales, ingreso y suministro de equipos, 

contratación de mano de obra. 

 
X ALTO 20 

 
 

 
 

 
 

CALIDAD DE LAS OBRAS 

Los efectos económicos desfavorables ocasionados por el 

incumplimiento de las especificaciones generales y particulares 

de la norma NTC-2050 y de las normas de ensayo de 

materiales que regulan el contrato. 

 
X MEDIO 10 

 
 

 
 

 

PRECOS UNITARIOS 

Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente 

de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto 

a equipos, transporte, materiales y mano de obra. 

 
X MEDIO 10 

  

 
FINANCIEROS O DE 

MERCADO 
FINANCEROS 

Cambios en las variables macroeconómicas de Colombia, pero 

sin limitación a inflación, devaluación y tasa de interés 

 
X BAJO 5 

 
6.67 

 
20% 

 

 

RESGOS REGULATOROS Los efectos económicos derivados por la expedición de nuevas 

normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales 

o nacionales posteriores al cierre del presente proceso 

licitatorio. 

 
X BAJO 5 

 

 

 

 

 

SOCIALES 

Los efectos económicos derivados de cualquier reclamación en 

razón a la ejecución de las obras; así como el efectos 

ocasionados por parálisis de las obras ocasionadas por el no 

pago de las obligaciones en materia de proveedores, salarios, 

seguridad social 

 
X BAJO 5 

  

 

SOCIAMBIENTALES Y 
PREDIALES 

ADQUISICON DE PREDIOS 
Efectos económicos por parálisis de los trabajos derivados por 

la demora en la adquisición y entrega de predios al contratista. 
X  BAJO 5 

 

6.25 

 

30.0% 

 
 

PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES 

AMBIENTALES 

Efectos económicos derivados del incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en las licencias ambientales y/o 

planes de manejo ambiental, así como la demora en la 

obtención de los permisos con autoridades ambientales 

nacionales o locales para la ejecución. 

 
X MEDIO 10 
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ZONAS DE DEPOSITO 

Efectos económicos ocasionados por demora tramite y 

cumplimiento en la disposición de materiales sobrantes 

producto de la ejecución de la obra 

 X BAJO 5 

 
 

 
 

CAUSAS NATURALES 

FUERZA MAYOR O 

CASO FORTUITO 

 
 

 

ASEGURABLES 
Efecto económico ocasionado por desastres naturales como 

terremotos, inundaciones, sequias, etc.  X BAJO 5 

  

NO ASEGURABLES 
Efecto económico ocasionado por daño emergente proveniente 

de guerra, terrorismo, etc. X  BAJO 5 

 

5 

 

10% 

 
 

Efecto económico ocasionado por lucro cesante proveniente de 

guerra, terrorismo, etc.  X BAJO 5 

 
 

 
 

TOTALES                     ---------------------------------------------------------------                                                                                                  100% 

ESTIMACION RIESGO EVA LUACION VALO RACION       

ALTO RIESGO  ALTO 20       

RIESGO MEDIO MEDIO 10       

BAJO RIESGO BAJO 5       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


